

Endereço: LINHA ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL Município: CATANDUVAS Obra: CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO UVR Órgão Prop.:			20/5/2021 CONSTRUÇÃO		
			27,27%		DIFERENCIADO
ITEM	DESCRIÇÃO	REPETIÇÕES / QUANTIDADE	SEM BDI	TOTAL OBRA	%
			TOTAL		
1	SERVIÇOS INICIAIS	1,00	R\$ 1.144,03	R\$ 1.456,05	1,01%
2	FUNDAÇÕES	1,00	R\$ 3.007,68	R\$ 3.827,99	2,66%
3	FORMAS	1,00	R\$ 8.836,75	R\$ 11.246,86	7,81%
4	ARMAÇÃO	1,00	R\$ 7.889,96	R\$ 10.041,84	6,97%
5	ESTRUTURA	1,00	R\$ 9.000,30	R\$ 11.455,02	7,95%
6	VEDAÇÕES	1,00	R\$ 12.781,58	R\$ 16.267,59	11,30%
7	PISOS E REVESTIMENTOS	1,00	R\$ 9.857,00	R\$ 12.545,37	8,71%
8	VERGAS E CONTRA-VERGAS	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
9	ESQUADRIAS	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00	R\$ 5.474,85	R\$ 6.968,04	4,84%
11	PINTURA	1,00	R\$ 5.388,39	R\$ 6.858,00	4,76%
12	COBERTURA	1,00	R\$ 49.546,00	R\$ 63.059,03	43,79%
13	LIMPEZA	1,00	R\$ 228,00	R\$ 290,18	0,20%
14					0,00%
15					0,00%
16					0,00%
17					0,00%
18					0,00%
19					0,00%
20					0,00%
21					0,00%
22					0,00%
23					0,00%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA			R\$ 113.154,54	R\$ 144.015,97	100,000%
PERCENTAGEM (%)			92,14%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS					

Ass. Responsável pelo Orçamento  
Carimbo

  
Lucas Mathias dos Santos Silva  
CREA-PR 89858/D