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ENDEREGCO: AV KENNEDY
MUNICiPIO: CATANDUVAS
OBRA: SECRETARIA EDUCACAO

DATA: 17/2/2023
TIPO DE OBRA/SERVIGO: AMPLIAGAO
RESP. TECNICO: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA

ORGAO PROP.: SEDU BDI: 24,60%
ITEM DESCRICAO SEM BDI TOTAL COM BDI %
MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL

1 |SERVICOS PRELIMINARES RS 6.177,57 RS 3.228,24 RS 9.405,81 RS 11.719,76 2,303%
2 |DEMOLICOES INICIAIS DE OBRA RS 1.117,87 RS 566,83 RS 1.684,70 RS 2.099,16 0,412%
3 |ESTRUTURA AMPLIADA - 20 PILARES RS 34.945,70 RS 10.381,22 RS 45.326,92 RS 56.477,93 11,098%
4 |PAREDES E VEDACBES RS 11.737,73 RS 11.870,18 RS 23.607,91 RS 29.415,76 5,780%
5 |COBERTURA RS 27.358,80 RS 4.208,08 RS 31.566,88 RS 39.332,74 7,729%
6 |ESQUADRIAS RS 41.715,42 RS 2.312,04 RS 44.027,46 RS 54.858,78 10,780%
7 |MOVIMENTOS DE TERRA RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 0,000%
8 |REVESTIMENTOS RS 20.621,43 RS 16.450,13 RS 37.071,56 RS 46.191,64 9,076%
9 [pisos RS 43.591,79 RS 7.658,14 RS 51.249,93 RS 63.858,07 12,548%
10 [INSTALACOES ELETRICAS RS 15.415,55 RS 6.917,30 RS 22.332,85 RS 27.827,02 5,463%
11 [INFRA-ESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 0,000%
12 [INSTALACOES PARA GLP RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 0,000%
13 [INSTALACOES DE INCENDIO RS 979,56 RS 59,68 RS 1.039,24 RS 1.294,91 0,254%
14 |AGUA FRIA RS 1.667,82 RS 1.144,96 RS 2.812,78 RS 3.504,76 0,689%
15 |EsGoTO RS 2.442,50 RS 1.549,36 RS 3.991,86 RS 4.973,91 0,977%
16 |APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E RS 4.155,95 RS 407,88 RS 4.563,83 RS 5.686,59 1,117%
17 |ESCADA RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 0,000%
18 |PINTURAS RS 18.545,66 RS 13.441,18 RS 31.986,84 RS 39.856,01 7,832%
19 [ESTACIONAMENTO ANTIGO COBERTO - RS 6.513,25 RS 1.347,64 RS 7.860,89 RS 9.794,77 1,925%
20 |ESTACIONAMENTO NOVO - AREA DESCOBERTA RS 2.818,50 RS 1.004,15 RS 3.822,65 RS 4.763,07 0,936%
21 [MUROS E FECHAMENTOS RS 44.444,60 RS 27.242,74 RS 71.687,34 RS 89.323,35 17,552%
22 [PASSEIO PUBLICO RS 3.485,50 RS 2.082,14 RS 5.567,64 RS 6.937,35 1,363%
23 [CALCADAS INTERNAS RS 5.365,42 RS 3.464,10 RS 8.829,52 RS 11.001,70 2,162%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 293.100,62| R$115.335,99| RS 408.436,61 R$ 508.917,27 100,0%
PERCENTAGEM (%) 71,76% 28,24% 100,00% s s

PRAZO DE EXECUGAO (DIAS CORRIDOS):
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