



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



ENDEREÇO: **AV KENNEDY**
MUNICÍPIO: **CATANDUVAS**
OBRA: **SECRETARIA EDUCACAO**
ÓRGÃO PROP.: **SEDU**

DATA: **17/2/2023**
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **AMPLIAÇÃO**
RESP. TÉCNICO: **LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA**
BDI: **24,60%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVÍCIOS PRELIMINARES	R\$ 6.177,57	R\$ 3.228,24	R\$ 9.405,81	R\$ 11.719,76	2,303%
2	DEMOLIÇÕES INICIAIS DE OBRA	R\$ 1.117,87	R\$ 566,83	R\$ 1.684,70	R\$ 2.099,16	0,412%
3	ESTRUTURA AMPLIADA - 20 PILARES	R\$ 34.945,70	R\$ 10.381,22	R\$ 45.326,92	R\$ 56.477,93	11,098%
4	PAREDES E VEDAÇÕES	R\$ 11.737,73	R\$ 11.870,18	R\$ 23.607,91	R\$ 29.415,76	5,780%
5	COBERTURA	R\$ 27.358,80	R\$ 4.208,08	R\$ 31.566,88	R\$ 39.332,74	7,729%
6	ESQUADRIAS	R\$ 41.715,42	R\$ 2.312,04	R\$ 44.027,46	R\$ 54.858,78	10,780%
7	MOVIMENTOS DE TERRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000%
8	REVESTIMENTOS	R\$ 20.621,43	R\$ 16.450,13	R\$ 37.071,56	R\$ 46.191,64	9,076%
9	PISOS	R\$ 43.591,79	R\$ 7.658,14	R\$ 51.249,93	R\$ 63.858,07	12,548%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 15.415,55	R\$ 6.917,30	R\$ 22.332,85	R\$ 27.827,02	5,468%
11	INFRA-ESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000%
12	INSTALAÇÕES PARA GLP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000%
13	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	R\$ 979,56	R\$ 59,68	R\$ 1.039,24	R\$ 1.294,91	0,254%
14	ÁGUA FRIA	R\$ 1.667,82	R\$ 1.144,96	R\$ 2.812,78	R\$ 3.504,76	0,689%
15	ESGOTO	R\$ 2.442,50	R\$ 1.549,36	R\$ 3.991,86	R\$ 4.973,91	0,977%
16	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E	R\$ 4.155,95	R\$ 407,88	R\$ 4.563,83	R\$ 5.686,59	1,117%
17	ESCADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000%
18	PINTURAS	R\$ 18.545,66	R\$ 13.441,18	R\$ 31.986,84	R\$ 39.856,01	7,832%
19	ESTACIONAMENTO ANTIGO COBERTO -	R\$ 6.513,25	R\$ 1.347,64	R\$ 7.860,89	R\$ 9.794,77	1,925%
20	ESTACIONAMENTO NOVO - ÁREA DESCOBERTA	R\$ 2.818,50	R\$ 1.004,15	R\$ 3.822,65	R\$ 4.763,07	0,936%
21	MUROS E FECHAMENTOS	R\$ 44.444,60	R\$ 27.242,74	R\$ 71.687,34	R\$ 89.323,35	17,552%
22	PASSEIO PÚBLICO	R\$ 3.485,50	R\$ 2.082,14	R\$ 5.567,64	R\$ 6.937,35	1,363%
23	CALÇADAS INTERNAS	R\$ 5.365,42	R\$ 3.464,10	R\$ 8.829,52	R\$ 11.001,70	2,162%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 293.100,62	R\$ 115.335,99	R\$ 408.436,61	R\$ 508.917,27	100,0%
PERCENTAGEM (%)		71,76%	28,24%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		300				

LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo