

Endereço: RUA ANTONIO ZECA - LOTE 50-N-2			Data: 20/1/2019				
Município: CATANDUVAS			Tipo de obra: CONSTRUÇÃO				
Obra: CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL			Projeto:				
Órgão Prop.:			BDI:		17,34%	DIFERENCIADO	
ITEM	DESCRIÇÃO	REPETIÇÕES / QUANTIDADE	SEM BDI			TOTAL OBRA	%
			MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS INICIAIS	1,00	R\$ 2.716,68	R\$ 2.492,95	R\$ 5.209,63	R\$ 6.112,78	0,63%
2	FUNDAÇÕES	1,00	R\$ 8.459,61	R\$ 6.628,83	R\$ 15.088,44	R\$ 17.704,20	1,81%
3	FORMAS	1,00	R\$ 34.252,55	R\$ 18.523,94	R\$ 52.776,49	R\$ 61.925,92	6,33%
4	ARMAÇÃO	1,00	R\$ 27.019,65	R\$ 12.995,63	R\$ 40.015,28	R\$ 46.952,40	4,80%
5	ESTRUTURA	1,00	R\$ 19.312,33	R\$ 1.166,43	R\$ 20.478,76	R\$ 24.029,00	2,46%
6	VEDAÇÕES	1,00	R\$ 69.468,29	R\$ 50.086,64	R\$ 119.554,93	R\$ 140.281,19	14,35%
7	PISOS E REVESTIMENTOS	1,00	R\$ 66.420,00	R\$ 44.280,00	R\$ 110.700,00	R\$ 129.891,16	13,29%
8	VERGAS E CONTRA-VERGAS	1,00	R\$ 1.539,60	R\$ 550,25	R\$ 2.089,85	R\$ 2.452,15	0,25%
9	ESQUADRIAS	1,00	R\$ 32.307,50	R\$ 3.418,42	R\$ 35.725,92	R\$ 41.919,43	4,29%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00	R\$ 17.192,71	R\$ 10.415,43	R\$ 27.608,14	R\$ 32.394,34	3,31%
11	PINTURA	1,00	R\$ 35.016,39	R\$ 27.028,94	R\$ 62.045,33	R\$ 72.801,62	7,45%
12	COBERTURA	1,00	R\$ 248.790,00	R\$ 46.438,00	R\$ 295.228,00	R\$ 346.409,27	35,43%
13	LIMPEZA	1,00	R\$ 1.820,00	R\$ 3.020,00	R\$ 4.840,00	R\$ 5.679,07	0,58%
14	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS	2,00	R\$ 15.274,60	R\$ 5.630,59	R\$ 41.810,38	R\$ 49.058,70	5,02%
15							0,00%
16							0,00%
17							0,00%
18							0,00%
19							0,00%
20							0,00%
21							0,00%
22							0,00%
23							0,00%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA			R\$ 579.589,91	R\$ 232.676,05	R\$ 833.171,15	R\$ 977.611,23	100,000%
PERCENTAGEM (%)			69,56%	27,93%	97,49%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS							

Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo

Lucas Matias dos Santos Silva
LUCAS MATIAS DOS SANTOS SILVA
CREA/PR 89858 / D
ENGENHEIRO CIVIL