
Endereço Data:
Município: CATANDUVAS Tipo de obra:

Obra: Projeto:
Órgão  Prop.: BDI: DIFERENCIADO

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

1 1,00 R$ 2.716,68 R$ 2.492,95 R$ 5.209,63 R$ 6.112,78 0,63%

2 1,00 R$ 8.459,61 R$ 6.628,83 R$ 15.088,44 R$ 17.704,20 1,81%

3 1,00 R$ 34.252,55 R$ 18.523,94 R$ 52.776,49 R$ 61.925,92 6,33%

4 1,00 R$ 27.019,65 R$ 12.995,63 R$ 40.015,28 R$ 46.952,40 4,80%

5 1,00 R$ 19.312,33 R$ 1.166,43 R$ 20.478,76 R$ 24.029,00 2,46%

6 1,00 R$ 69.468,29 R$ 50.086,64 R$ 119.554,93 R$ 140.281,19 14,35%
7 1,00 R$ 66.420,00 R$ 44.280,00 R$ 110.700,00 R$ 129.891,16 13,29%
8 1,00 R$ 1.539,60 R$ 550,25 R$ 2.089,85 R$ 2.452,15 0,25%

FUNDAÇÕES

FORMAS 

ARMAÇÃO 

CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL

ESTRUTURA 

VEDAÇÕES
PISOS E REVESTIMENTOS
VERGAS E CONTRA-VERGAS

%

SERVIÇOS INICIAIS

TOTAL OBRA

17,34%

RUA ANTONIO ZECA - LOTE 50-N-2 20/1/2019

ITEM DESCRIÇÃO
REPETIÇÕES / 

QUANTIDADE

SEM BDI

CONSTRUÇÃO

8 1,00 R$ 1.539,60 R$ 550,25 R$ 2.089,85 R$ 2.452,15 0,25%
9 1,00 R$ 32.307,50 R$ 3.418,42 R$ 35.725,92 R$ 41.919,43 4,29%

10 1,00 R$ 17.192,71 R$ 10.415,43 R$ 27.608,14 R$ 32.394,34 3,31%
11 1,00 R$ 35.016,39 R$ 27.028,94 R$ 62.045,33 R$ 72.801,62 7,45%
12 1,00 R$ 248.790,00 R$ 46.438,00 R$ 295.228,00 R$ 346.409,27 35,43%
13 1,00 R$ 1.820,00 R$ 3.020,00 R$ 4.840,00 R$ 5.679,07 0,58%
14 2,00 R$ 15.274,60 R$ 5.630,59 R$ 41.810,38 R$ 49.058,70 5,02%
15 0,00%
16 0,00%
17 0,00%
18 0,00%
19 0,00%
20 0,00%
21 0,00%
22 0,00%
23 0,00%

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 579.589,91 R$ 232.676,05 R$ 833.171,15 R$ 977.611,23 100,000%

PERCENTAGEM (%) 69,56% 27,93% 97,49% - -

Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

COBERTURA
LIMPEZA
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS

PINTURA 

ESQUADRIAS
VERGAS E CONTRA-VERGAS


