



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: CONSTRUÇÃO DE MUROS DE FECHAMENTO - SANTA CRUZ
PRAZO DE OBRA: 300 DIAS CORRIDOS
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):								R\$ 68.579,84
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 2.057,40	3,00%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 548,64	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ 685,80	1,00%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 424,04	0,59%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 4.482,33	6,20%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 8.673,31	10,15%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		2,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		4,50%					
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 16.871,52			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 85.451,36			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			24,60%	DIFERE	Com CPRB	26,01%	27,87%	30,89%

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA
Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

LUCAS
MATHIAS DOS
SANTOS
SILVA:0479132
4960

Assinado de forma
digital por LUCAS
MATHIAS DOS
SANTOS
SILVA:04791324960
Dados: 2023.02.23
11:28:21 -03'00'