PLANILHA DE BDI

CONSTRUGAO DE BARRACAO INDUSTRIAL

COMPOSICAO DE BDI PARA EDIFICAGOES Vigéncia: 01/12/2015
CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$): | R$ 833.171,15
SITUACAO DO PARCELAS DO BDI (%)
0,
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) | TAXA (%) [OBSERVAGAO| |\ e o0 /' S ADMISSIVEL | uarti edio s uart
1 AC - ADMINISTRACAO CENTRAL R$ 24.995,13 3,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA R$ 6.665,37 0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%
3 R - RISCOS R$ 8.081,76 0,97% OK 0,97% 1,27% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS R$ 5.150,19 0,59% OK 0,59% 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO R$ 54.088,72 6,16% OK 6,16% 7,40% 8,96%
6 | - IMPOSTOS R$ 45.458,92 4,65%
6.1 PIS 0,65%
6.2 COFINS 2,00%
6.3 ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL) 1,00%
6.4 CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 1,00%
TOTAL DO BDI (R$) R$ 144.440,09 Parametros do Acordéo 2.622/2013 - Plenério
PRECO DE VENDA (R$) R$ 977.611,24 Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%
BDI (%) 17,34% DIFERE Com CPRB 21,56% 23,35% 26,26%

Equagédo Acorddo TCU 2.622/2013 - Plenério

(1+AC+S5+R+G)1+DF)1+1L)
Onde: BDI = = -
AC: taxa de administracéo central; ﬂ-l - U
S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneracéao;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
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PRAZO DE OBRA: 0 MESES



