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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS PROTOCOLO Ne: 17.593.603-3 PP
PARANA EDIFICAGOES ENDEREGO:  ESCOLA MUNICIPAL - COMUNIDADE SANTA CRUZ ORGAO: PMCAT ‘
CONSTRUCAO DE MUROS DE FECHAMENTO - SANTA CRUZ MUNICIPIO: _ CATANDUVAS TIPO DE OBRA/SERVICO: AMPLIACAO =
- TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO 2023) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N2: 1 ART N°: PARAN_A
PARANA DATA: 23/02/2023 RESPONSAVEL TECNICO: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA REG. CREA: PR-89858/D EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO
C6DIGO DO _ UNIDADEDE | QUANTI N ) _
ITEM DESCRICAO DO SERVICO MATERIAL MAO DEOBRA | CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DEOBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 241889 |R$  1.023,99 R$  3.442,88
11 COMP 001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,00 326,66 40,81 367,47 1.306,64 163,24 1.469,88

Deacordo com o Manual de Placas de Obras de Edificacdes

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA
2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

1.096,25

657,75

1.754,00

L

DEMOLICOES INICIAIS DE OBRA

629,70

427,80

1.057,50

PAREDES

312,20

ESQUADRIAS

IN

3.2 101965 |°
cemeeeemeemeeemeeea|eecessree s | ARGAMASSA 1:6 COMADITIVO, AF 11/2020 oo
4 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 993,60 | R$ 527,76 RS 1.521,36
PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
4.1 93128 UN 4,00 61,22 64,10 125,32 244,88 256,40 501,28
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016
42 91846 |FLETRODUTO FLEXIVEL CORRUGAD~O, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM UN 50,00 4,90 310 8,00 245,00 155,00 400,00
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
i 2 . -
43 91925 CABO DE COBRE FLEXIVELISC~)LADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M 100,00 2,60 0,68 328 260,00 68,00 328,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
ad 97608 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRA[N)E, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE UN 4,00 60,03 12,09 73,02 243,72 48,36 292,08
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
5 URBANISMO EM PASSEIO PUBLICO R$ 3.288,77 | R$ 971,44 R$ 4.260,21
5.1 100576 |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 34,28 0,99 0,58 1,57 33,93 19,88 53,81
5 92396 | EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, V2 34,28 55,00 10,37 65,37 1.885.13 355,43 2.240.56
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
53 94264 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 M 23,00 15,99 12,56 28,55 367,77 288,88 656,65
CMALTURA. AF_06/2016
_______ 54 .| 98504 [PLANTIODEGRAMAEMPLACAS AF 05/2018 M2 osaes 780l 247 10370 27374 8559 .3%932] .
5.5 98509 |PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCAVIVA. AF_05/2018 UN 20,00 22,11 1,59 23,70 442,20 31,80 474,00
5.6 98516  |PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 2,00 143,00 94,93 237,93 286,00 189,86 475,86
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS PROTOCOLO Ne: 17.593.603-3 PP
PARANA EDIFICAGOES ENDEREGO:  ESCOLA MUNICIPAL - COMUNIDADE SANTA CRUZ ORGAO: PMCAT '
CONSTRUCAO DE MUROS DE FECHAMENTO - SANTA CRUZ MUNICIPIO: _ CATANDUVAS TIPO DE OBRA/SERVICO: AMPLIAGAO .

- TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO 2023) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N2: 1 ART N°: PARAN_A
PARANA DATA: 23/02/2023 RESPONSAVEL TECNICO: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA REG. CREA: PR-89858/D EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO

cODIGO DO _ UNIDADE DE | QUANTI N i _
ITEM DESCRICAO DO SERVICO MATERIAL MAO DEOBRA |CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DEOBRA | CUSTOTOTAL SUBTOTAL

SERVICO MEDIDA DADE

6 MUROS E FECHAMENTOS RS 9.70554 |RS  3.14521 RS  12.850,75

FUNDACOES

VIGAS BALDRAMES (SECAO 15X30 -4 FERROS 8.0MM)

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

6.2.4 92777 ~ .
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE
6.2.5 92726 BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 2,03 370,91 16,91 387,82 751,09 34,24 785,34
i |pOMBAVENTO. A 122005 b e L
6.2.6 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 33,75 26,07 8,55 34,62 879,86 288,56 1.168,43
6.3 PILARES 15 UNID |
6.3.1 92263 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 19,35 70,90 28,41 99,31 1.371,92 549,73 1.921,65
....................................... RESINADA,E=17MM.AF09/2020 L L e e e e
6.3.2 92775 ARMACA(B DE f’ILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 23,44 12,86 5,57 18,43 301,37 130,53 431,01
....................................... EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DES 0 MM-MONTAGEM. AF 12/2015 | "= | =70 | 7o) o) ) T e
6.3.3 92778 ARMA(;AO~ DE ?ILAROU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 111,06 12,49 1,99 14,48 1.387,14 221,01 1.608,15
....................................... EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA'S0 DE 10,0 MM-MONTAGEM. AF 12/2015 | "= | " | "70f o) ) e
6.3.4 92720 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM SECAO MEDIA DE M3 1,01 384,75 20,75 405,50 389,56 21,01 410,57
....................................... PILARES MENOR OU IGUAL A0,25 M? - LANGAMENTO, ADENSAVENTO EACABAVIENTO, AF 12/2015 | "= | 7 | 7o) ) e e e
7 VEDAGOES E REVESTIMENTOS RS 19.309,52 | RS 14.846,97 RS 34.156,49
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA
7.1 87526 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E M2 17,46 62,92 63,63 126,55 1.098,58 1.110,98 2.209,56
.................. ARGANASSA DE ASSENTAMENTO COMPREPAROMANUAL AF 06/2004 | oo
72 37878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 34,92 1,87 1,82 3,69 65,30 63,55 128,85

.................. ARGAMASSATRACO 1:3 COM PREPAROMANUAL, A 06/2014 | oo seeeceececec e neeneneesfoseeeeassssosesnne|reeeeeceeesss s sessssseceeessss s s ases s ceeesess s eesdpesn s cesssssssssssse|onsessseessesssmssnas s assscesssesemsssss | eeeesesss s e msesssa o
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA, TRACO 1:2:8, PREPARO
7.3 89048  [MECANICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUGAO DE M2 34,92 14,48 12,67 27,15 505,64 442,44 948,08

TALISCAS, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014

74 99862 GRADIL EMALUMINIO OU FERROFIXADOATRAVES/DECHUMBADORES, FORMADO POR TUBOS M2 45,60 300,00 225,00 525,00 13.680,00 10.260,00 23.940,00
RETANGULARES DE 4CM, COM PINTURA ELETROSTATICA APLICADA.
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PORTAO DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES, CONFORME MODELO DE
7.5 100701 M2 13,20 300,00 225,00 525,00 6.930,00

3.960,00

2.970,00

8 PINTURAS RS 2.238,60 | RS 1.917,06 R$ 4.155,66
8.1 08555 IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. M2 58,50 10,60 10,83 21,43 620,10 633,56 1.253,66
AF_06/2018
8.2 COMPO2 |PINTURATEXTURIZADA DO TIPO PROJETADA COM BASE E TINTA ACRILICA ACABAMENTO ACETINADO M2 58,50 25,00 15,00 40,00 1.462,50 877,50 2.340,00
9 LIMPEZA FINAL DE OBRA RS 78,00 | RS 203,00 RS 281,00
9.1 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 100,00 0,78 2,03 2,81 78,00 203,00 281,00
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