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ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo
x ESCRITÓRIO REGIONAL:
x SUBPROJETO: PAVIMENAÇÃO
x PROTOCOLO:
x ARQ Nº :

LOCAL:
BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 19,69%
ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: CATANDUVAS SAM  31 SAM  31
Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES - CBUQ LOTE 1 LOTE nº 1
Local da Obra: CENTRO

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidad

e
( R$ )

( R$ ) - PM ( R$ ) - PM
TOTAIS QUANT UNIT

Paranacidad
e

( R$ )
( R$ ) - PM ( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      3.829,29 3.829,29

74209/1 Orçacivil
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO 
EM MADEIRA E PONTALETES 3199,34 3199,34 3829,29 un 1,00 3.829,29 3.829,29 3.829,29 1,00 3.829,29 3.829,29 3.829,29

2 TERRAPLENAGEM      6.206,40 6.206,40
520100B DER Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat. 15,00 1,5000 17,93 3,68 21,61 25,86 m3 240,00 25,86 6.206,40 6.206,40 240,00 25,86 6.206,40 6.206,40

4 REVESTIMENTO      404.720,52 404.720,52
PAV-085 PM curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,50 0,50 0,60 m2 4.802,00 0,60 2.881,20 2.881,20 4.802,00 0,60 2.881,20 2.881,20
561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,23 0,23 0,28 m2 9.604,00 0,28 2.689,12 2.689,12 9.604,00 0,28 2.689,12 2.689,12
589420B DER mat Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 463,00 1,0000 266,51 3123,51 3274,93 3919,77 ton 4,81 3.919,77 18.854,09 18.854,09 4,81 3.919,77 18.854,09 18.854,09

SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO      
570400DER - PREF CASCAVELCBUQ - CAPA Trraço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) taxa CAP 0,0490 68,73 141,35 210,08 251,44 ton 496,71 251,44 124.892,76 124.892,76 496,71 251,44 124.892,76 124.892,76

transporte Areia 208,00 0,1007 12,66      
transporte Cal Hidratada CH-1 515,00 0,0162 3,62      
transporte Brita ( usina ) 1,00 0,8341 1,79      
transporte Massa 50,00 1,0000 36,10      
589000J DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 463,00 1,0000 14,56 4415,58 4415,58 5285,01 ton 24,34 5.285,01 128.637,14 128.637,14 24,34 5.285,01 128.637,14 128.637,14
570400DER - PREF CASCAVELCBUQ - CAPA Trraço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) reperfilamento taxa CAP 0,0490 68,73 141,35 210,08 251,44 ton 248,36 251,44 62.447,64 62.447,64 248,36 251,44 62.447,64 62.447,64

transporte Areia 208,00 0,1007 12,66      
transporte Cal Hidratada CH-1 515,00 0,0162 3,62      
transporte Brita ( usina ) 1,00 0,8341 1,79      
transporte Massa 50,00 1,0000 36,10      
589000J DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 463,00 1,0000 14,56 4415,58 4415,58 5285,01 ton 12,17 5.285,01 64.318,57 64.318,57 12,17 5.285,01 64.318,57 64.318,57

5 MEIO-FIO E SARJETA      3.021,60 3.021,60
810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,31 23,25 31,56 37,77 m 80,00 37,77 3.021,60 3.021,60 80,00 37,77 3.021,60 3.021,60

transporte Cimento 515,00 0,0113 2,52      
transporte Areia 208,00 0,0403 5,07      
transporte Brita 20,00 0,0466 0,72      

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      122.857,74 122.857,74
810250F DER Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) 10,00 0,0263 0,22 10,85 11,08 13,26 m 913,76 13,26 12.116,46 12.116,46 913,76 13,26 12.116,46 12.116,46
100576B SINAPI Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 1,65 1,65 1,97 m2 1.219,52 1,97 2.402,45 2.402,45 1.219,52 1,97 2.402,45 2.402,45
603900D DER Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas 20,00 1,5000 23,18 107,99 131,17 156,99 m3 60,98 156,99 9.573,25 9.573,25 60,98 156,99 9.573,25 9.573,25
520100F DER Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio 15,00 2,1000 25,10 8,82 33,92 40,60 m3 180,00 40,60 7.308,00 7.308,00 180,00 40,60 7.308,00 7.308,00
534906K DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 20,00 0,1400 2,16 50,90 53,06 63,51 m2 1.096,52 63,51 69.639,99 69.639,99 1.096,52 63,51 69.639,99 69.639,99
534908E DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 20,00 0,1800 2,78 55,81 58,59 70,13 m2 123,00 70,13 8.625,99 8.625,99 123,00 70,13 8.625,99 8.625,99
605000G DER Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 367,38 367,38 439,72 un 30,00 439,72 13.191,60 13.191,60 30,00 439,72 13.191,60 13.191,60

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      6.677,68 6.677,68
822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 23,70 23,70 28,37 m2 161,20 28,37 4.573,24 4.573,24 161,20 28,37 4.573,24 4.573,24

820000J DER
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte 
METÁLICO 439,56 439,56 526,11 un 4,00 526,11 2.104,44 2.104,44 4,00 526,11 2.104,44 2.104,44

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração 
de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de 
responsabilidade da empresa executora da obra)

     12.105,83 12.105,83

7.4 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 141,66 141,66 169,55 un 9,00 169,55 1.525,95 1.525,95 9,00 169,55 1.525,95 1.525,95
74022/53 SEIL/2016 Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 82,87 82,87 99,19 un 9,00 99,19 892,71 892,71 9,00 99,19 892,71 892,71
74022/56 SEIL/2016 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 67,53 67,53 80,83 un 9,00 80,83 727,47 727,47 9,00 80,83 727,47 727,47
74022/55 SEIL/2016 Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas 182,39 182,39 218,30 un 9,00 218,30 1.964,70 1.964,70 9,00 218,30 1.964,70 1.964,70

7.1 DAER/RS Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa 110,45 110,45 132,20 un 9,00 132,20 1.189,80 1.189,80 9,00 132,20 1.189,80 1.189,80

3.20 DAER/RS
Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da 
Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5805,20 gb 1,00 5.805,20 5.805,20 5.805,20 1,00 5.805,20 5.805,20 5.805,20

x PREÇO GLOBAL 559.419,06 559.419,06 559.419,06 559.419,06 559.419,06 559.419,06
x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 417.777,81 417.777,81 417.777,81 417.777,81 417.777,81 417.777,81

DER janeiro 2021 
(Ligantes 
agosto/2021)



Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidad

e
( R$ )

( R$ ) - PM ( R$ ) - PM
TOTAIS QUANT UNIT

Paranacidad
e

( R$ )
( R$ ) - PM ( R$ ) - PM

TOTAIS

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) 129.535,42 129.535,42 129.535,42 129.535,42 129.535,42 129.535,42
x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)
x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)
x TOTAL DE DRENAGEM (10)
x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 12.105,83 12.105,83 12.105,83 12.105,83 12.105,83 12.105,83
x 4.802,00 m2 116,50 /m2 4.802,00 m2 116,50 /m2ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL
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ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo
x ESCRITÓRIO REGIONAL:
x SUBPROJETO: PAVIMENAÇÃO
x PROTOCOLO:
x ARQ Nº :

LOCAL:
BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 19,69%
ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: CATANDUVAS SAM  31 SAM  31
Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES - CBUQ LOTE 1 LOTE nº 1
Local da Obra: Rua 1 (entre Av dos Pioneiros e Rua Angelina C dos Santos + 32m)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidad

e
( R$ )

( R$ ) - PM ( R$ ) - PM
TOTAIS QUANT UNIT

Paranacidad
e

( R$ )
( R$ ) - PM ( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      3.829,29 3.829,29

74209/1 Orçacivil
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO 
EM MADEIRA E PONTALETES 3199,34 3199,34 3829,29 un 1,00 3.829,29 3.829,29 3.829,29 1,00 3.829,29 3.829,29 3.829,29

2 TERRAPLENAGEM      3.103,20 3.103,20
520100B DER Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat. 15,00 1,5000 17,93 3,68 21,61 25,86 m3 120,00 25,86 3.103,20 3.103,20 120,00 25,86 3.103,20 3.103,20

4 REVESTIMENTO      110.798,05 110.798,05
PAV-085 PM curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,50 0,50 0,60 m2 1.315,00 0,60 789,00 789,00 1.315,00 0,60 789,00 789,00
561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,23 0,23 0,28 m2 2.630,00 0,28 736,40 736,40 2.630,00 0,28 736,40 736,40
589420B DER mat Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 463,00 1,0000 266,51 3123,51 3274,93 3919,77 ton 1,32 3.919,77 5.174,10 5.174,10 1,32 3.919,77 5.174,10 5.174,10

SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO      
570400DER - PREF CASCAVELCBUQ - CAPA Trraço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) taxa CAP 0,0490 68,73 141,35 210,08 251,44 ton 136,02 251,44 34.200,87 34.200,87 136,02 251,44 34.200,87 34.200,87

transporte Areia 208,00 0,1007 12,66      
transporte Cal Hidratada CH-1 515,00 0,0162 3,62      
transporte Brita ( usina ) 1,00 0,8341 1,79      
transporte Massa 50,00 1,0000 36,10      
589000J DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 463,00 1,0000 14,56 4415,58 4415,58 5285,01 ton 6,66 5.285,01 35.198,17 35.198,17 6,66 5.285,01 35.198,17 35.198,17
570400DER - PREF CASCAVELCBUQ - CAPA Trraço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) reperfilamento taxa CAP 0,0490 68,73 141,35 210,08 251,44 ton 68,01 251,44 17.100,43 17.100,43 68,01 251,44 17.100,43 17.100,43

transporte Areia 208,00 0,1007 12,66      
transporte Cal Hidratada CH-1 515,00 0,0162 3,62      
transporte Brita ( usina ) 1,00 0,8341 1,79      
transporte Massa 50,00 1,0000 36,10      
589000J DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 463,00 1,0000 14,56 4415,58 4415,58 5285,01 ton 3,33 5.285,01 17.599,08 17.599,08 3,33 5.285,01 17.599,08 17.599,08

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      37.545,05 37.545,05
810250F DER Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) 10,00 0,0263 0,22 10,85 11,08 13,26 m 310,78 13,26 4.120,94 4.120,94 310,78 13,26 4.120,94 4.120,94
100576B SINAPI Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 1,65 1,65 1,97 m2 393,94 1,97 776,06 776,06 393,94 1,97 776,06 776,06
603900D DER Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas 20,00 1,5000 23,18 107,99 131,17 156,99 m3 19,70 156,99 3.092,70 3.092,70 19,70 156,99 3.092,70 3.092,70
534906K DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 20,00 0,1400 2,16 50,90 53,06 63,51 m2 372,94 63,51 23.685,42 23.685,42 372,94 63,51 23.685,42 23.685,42
534908E DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 20,00 0,1800 2,78 55,81 58,59 70,13 m2 21,00 70,13 1.472,73 1.472,73 21,00 70,13 1.472,73 1.472,73
605000G DER Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 367,38 367,38 439,72 un 10,00 439,72 4.397,20 4.397,20 10,00 439,72 4.397,20 4.397,20

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      1.416,93 1.416,93
822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 23,70 23,70 28,37 m2 31,40 28,37 890,82 890,82 31,40 28,37 890,82 890,82

820000J DER
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte 
METÁLICO 439,56 439,56 526,11 un 1,00 526,11 526,11 526,11 1,00 526,11 526,11 526,11

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração 
de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de 
responsabilidade da empresa executora da obra)

     7.205,34 7.205,34

7.4 DAER/RS
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 141,66 141,66 169,55 un 2,00 169,55 339,10 339,10 2,00 169,55 339,10 339,10

74022/53 SEIL/2016
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 82,87 82,87 99,19 un 2,00 99,19 198,38 198,38 2,00 99,19 198,38 198,38

74022/56 SEIL/2016
Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 67,53 67,53 80,83 un 2,00 80,83 161,66 161,66 2,00 80,83 161,66 161,66

74022/55 SEIL/2016
Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas 182,39 182,39 218,30 un 2,00 218,30 436,60 436,60 2,00 218,30 436,60 436,60

7.1 DAER/RS
Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa 110,45 110,45 132,20 un 2,00 132,20 264,40 264,40 2,00 132,20 264,40 264,40

3.20 DAER/RS
Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da 
Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5805,20 gb 1,00 5.805,20 5.805,20 5.805,20 1,00 5.805,20 5.805,20 5.805,20

x PREÇO GLOBAL 163.897,86 163.897,86 163.897,86 163.897,86 163.897,86 163.897,86
x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 117.730,54 117.730,54 117.730,54 117.730,54 117.730,54 117.730,54
x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) 38.961,98 38.961,98 38.961,98 38.961,98 38.961,98 38.961,98

DER janeiro 2021 
(Ligantes 
agosto/2021)



Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidad

e
( R$ )

( R$ ) - PM ( R$ ) - PM
TOTAIS QUANT UNIT

Paranacidad
e

( R$ )
( R$ ) - PM ( R$ ) - PM

TOTAIS

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)
x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)
x TOTAL DE DRENAGEM (10)
x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 7.205,34 7.205,34 7.205,34 7.205,34 7.205,34 7.205,34
x m2 m2ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL
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ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo
x ESCRITÓRIO REGIONAL:
x SUBPROJETO: PAVIMENAÇÃO
x PROTOCOLO:
x ARQ Nº :

LOCAL:
BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 19,69%
ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: CATANDUVAS SAM  31 SAM  31
Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES - CBUQ LOTE 1 LOTE nº 1
Local da Obra: Rua 2 (entre Av Adolfo Chagas e Rua 33)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidad

e
( R$ )

( R$ ) - PM ( R$ ) - PM
TOTAIS QUANT UNIT

Paranacidad
e

( R$ )
( R$ ) - PM ( R$ ) - PM

TOTAIS

2 TERRAPLENAGEM      3.103,20 3.103,20
520100B DER Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat. 15,00 1,5000 17,93 3,68 21,61 25,86 m3 120,00 25,86 3.103,20 3.103,20 120,00 25,86 3.103,20 3.103,20

4 REVESTIMENTO      180.212,85 180.212,85
PAV-085 PM curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,50 0,50 0,60 m2 2.138,00 0,60 1.282,80 1.282,80 2.138,00 0,60 1.282,80 1.282,80
561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,23 0,23 0,28 m2 4.276,00 0,28 1.197,28 1.197,28 4.276,00 0,28 1.197,28 1.197,28
589420B DER mat Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 463,00 1,0000 266,51 3123,51 3274,93 3919,77 ton 2,14 3.919,77 8.388,31 8.388,31 2,14 3.919,77 8.388,31 8.388,31

SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO      
570400DER - PREF CASCAVELCBUQ - CAPA Trraço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) taxa CAP 0,0490 68,73 141,35 210,08 251,44 ton 221,15 251,44 55.605,96 55.605,96 221,15 251,44 55.605,96 55.605,96

transporte Areia 208,00 0,1007 12,66      
transporte Cal Hidratada CH-1 515,00 0,0162 3,62      
transporte Brita ( usina ) 1,00 0,8341 1,79      
transporte Massa 50,00 1,0000 36,10      
589000J DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 463,00 1,0000 14,56 4415,58 4415,58 5285,01 ton 10,84 5.285,01 57.289,51 57.289,51 10,84 5.285,01 57.289,51 57.289,51
570400DER - PREF CASCAVELCBUQ - CAPA Trraço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) reperfilamento taxa CAP 0,0490 68,73 141,35 210,08 251,44 ton 110,58 251,44 27.804,24 27.804,24 110,58 251,44 27.804,24 27.804,24

transporte Areia 208,00 0,1007 12,66      
transporte Cal Hidratada CH-1 515,00 0,0162 3,62      
transporte Brita ( usina ) 1,00 0,8341 1,79      
transporte Massa 50,00 1,0000 36,10      
589000J DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 463,00 1,0000 14,56 4415,58 4415,58 5285,01 ton 5,42 5.285,01 28.644,75 28.644,75 5,42 5.285,01 28.644,75 28.644,75

5 MEIO-FIO E SARJETA      3.021,60 3.021,60
810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,31 23,25 31,56 37,77 m 80,00 37,77 3.021,60 3.021,60 80,00 37,77 3.021,60 3.021,60

transporte Cimento 515,00 0,0113 2,52      
transporte Areia 208,00 0,0403 5,07      
transporte Brita 20,00 0,0466 0,72      

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      53.869,11 53.869,11
810250F DER Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) 10,00 0,0263 0,22 10,85 11,08 13,26 m 372,98 13,26 4.945,71 4.945,71 372,98 13,26 4.945,71 4.945,71
100576B SINAPI Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 1,65 1,65 1,97 m2 513,58 1,97 1.011,75 1.011,75 513,58 1,97 1.011,75 1.011,75
603900D DER Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas 20,00 1,5000 23,18 107,99 131,17 156,99 m3 25,68 156,99 4.031,50 4.031,50 25,68 156,99 4.031,50 4.031,50
520100F DER Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio 15,00 2,1000 25,10 8,82 33,92 40,60 m3 180,00 40,60 7.308,00 7.308,00 180,00 40,60 7.308,00 7.308,00
534906K DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 20,00 0,1400 2,16 50,90 53,06 63,51 m2 447,58 63,51 28.425,81 28.425,81 447,58 63,51 28.425,81 28.425,81
534908E DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 20,00 0,1800 2,78 55,81 58,59 70,13 m2 66,00 70,13 4.628,58 4.628,58 66,00 70,13 4.628,58 4.628,58
605000G DER Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 367,38 367,38 439,72 un 8,00 439,72 3.517,76 3.517,76 8,00 439,72 3.517,76 3.517,76

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      2.803,91 2.803,91
822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 23,70 23,70 28,37 m2 43,20 28,37 1.225,58 1.225,58 43,20 28,37 1.225,58 1.225,58

820000J DER
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte 
METÁLICO 439,56 439,56 526,11 un 3,00 526,11 1.578,33 1.578,33 3,00 526,11 1.578,33 1.578,33

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração 
de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de 
responsabilidade da empresa executora da obra)

     2.800,28 2.800,28

7.4 DAER/RS
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 141,66 141,66 169,55 un 4,00 169,55 678,20 678,20 4,00 169,55 678,20 678,20

74022/53 SEIL/2016
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 82,87 82,87 99,19 un 4,00 99,19 396,76 396,76 4,00 99,19 396,76 396,76

74022/56 SEIL/2016
Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 67,53 67,53 80,83 un 4,00 80,83 323,32 323,32 4,00 80,83 323,32 323,32

74022/55 SEIL/2016
Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas 182,39 182,39 218,30 un 4,00 218,30 873,20 873,20 4,00 218,30 873,20 873,20

7.1 DAER/RS Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa 110,45 110,45 132,20 un 4,00 132,20 528,80 528,80 4,00 132,20 528,80 528,80

x PREÇO GLOBAL 245.810,95 245.810,95 245.810,95 245.810,95 245.810,95 245.810,95
x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 186.337,65 186.337,65 186.337,65 186.337,65 186.337,65 186.337,65

DER janeiro 2021 
(Ligantes 
agosto/2021)



Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidad

e
( R$ )

( R$ ) - PM ( R$ ) - PM
TOTAIS QUANT UNIT

Paranacidad
e

( R$ )
( R$ ) - PM ( R$ ) - PM

TOTAIS

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) 56.673,02 56.673,02 56.673,02 56.673,02 56.673,02 56.673,02
x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)
x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)
x TOTAL DE DRENAGEM (10)
x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 2.800,28 2.800,28 2.800,28 2.800,28 2.800,28 2.800,28
x m2 m2ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo
x ESCRITÓRIO REGIONAL:
x SUBPROJETO: PAVIMENAÇÃO
x PROTOCOLO:
x ARQ Nº :

LOCAL:
BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 19,69%
ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: CATANDUVAS SAM  31 SAM  31
Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES - CBUQ LOTE 1 LOTE nº 1
Local da Obra: Av Adolfo Chagas (entre Rua 1 e Rua Felis Kovalesli)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidad

e
( R$ )

( R$ ) - PM ( R$ ) - PM
TOTAIS QUANT UNIT

Paranacidad
e

( R$ )
( R$ ) - PM ( R$ ) - PM

TOTAIS

4 REVESTIMENTO      32.347,98 32.347,98
PAV-085 PM curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,50 0,50 0,60 m2 384,00 0,60 230,40 230,40 384,00 0,60 230,40 230,40
561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,23 0,23 0,28 m2 768,00 0,28 215,04 215,04 768,00 0,28 215,04 215,04
589420B DER mat Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 463,00 1,0000 266,51 3123,51 3274,93 3919,77 ton 0,38 3.919,77 1.489,51 1.489,51 0,38 3.919,77 1.489,51 1.489,51

SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO      
570400DER - PREF CASCAVELCBUQ - CAPA Trraço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) taxa CAP 0,0490 68,73 141,35 210,08 251,44 ton 39,72 251,44 9.987,20 9.987,20 39,72 251,44 9.987,20 9.987,20

transporte Areia 208,00 0,1007 12,66      
transporte Cal Hidratada CH-1 515,00 0,0162 3,62      
transporte Brita ( usina ) 1,00 0,8341 1,79      
transporte Massa 50,00 1,0000 36,10      
589000J DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 463,00 1,0000 14,56 4415,58 4415,58 5285,01 ton 1,95 5.285,01 10.305,77 10.305,77 1,95 5.285,01 10.305,77 10.305,77
570400DER - PREF CASCAVELCBUQ - CAPA Trraço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) reperfilamento taxa CAP 0,0490 68,73 141,35 210,08 251,44 ton 19,86 251,44 4.993,60 4.993,60 19,86 251,44 4.993,60 4.993,60

transporte Areia 208,00 0,1007 12,66      
transporte Cal Hidratada CH-1 515,00 0,0162 3,62      
transporte Brita ( usina ) 1,00 0,8341 1,79      
transporte Massa 50,00 1,0000 36,10      
589000J DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 463,00 1,0000 14,56 4415,58 4415,58 5285,01 ton 0,97 5.285,01 5.126,46 5.126,46 0,97 5.285,01 5.126,46 5.126,46

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      6.339,42 6.339,42
810250F DER Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) 10,00 0,0263 0,22 10,85 11,08 13,26 m 40,50 13,26 537,03 537,03 40,50 13,26 537,03 537,03
100576B SINAPI Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 1,65 1,65 1,97 m2 54,60 1,97 107,56 107,56 54,60 1,97 107,56 107,56
603900D DER Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas 20,00 1,5000 23,18 107,99 131,17 156,99 m3 2,73 156,99 428,58 428,58 2,73 156,99 428,58 428,58
534906K DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 20,00 0,1400 2,16 50,90 53,06 63,51 m2 48,60 63,51 3.086,59 3.086,59 48,60 63,51 3.086,59 3.086,59
534908E DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 20,00 0,1800 2,78 55,81 58,59 70,13 m2 6,00 70,13 420,78 420,78 6,00 70,13 420,78 420,78
605000G DER Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 367,38 367,38 439,72 un 4,00 439,72 1.758,88 1.758,88 4,00 439,72 1.758,88 1.758,88

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      731,95 731,95
822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 23,70 23,70 28,37 m2 25,80 28,37 731,95 731,95 25,80 28,37 731,95 731,95

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração 
de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de 
responsabilidade da empresa executora da obra)

     700,07 700,07

7.4 DAER/RS
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 141,66 141,66 169,55 un 1,00 169,55 169,55 169,55 1,00 169,55 169,55 169,55

74022/53 SEIL/2016
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 82,87 82,87 99,19 un 1,00 99,19 99,19 99,19 1,00 99,19 99,19 99,19

74022/56 SEIL/2016
Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 67,53 67,53 80,83 un 1,00 80,83 80,83 80,83 1,00 80,83 80,83 80,83

74022/55 SEIL/2016
Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas 182,39 182,39 218,30 un 1,00 218,30 218,30 218,30 1,00 218,30 218,30 218,30

7.1 DAER/RS Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa 110,45 110,45 132,20 un 1,00 132,20 132,20 132,20 1,00 132,20 132,20 132,20

x PREÇO GLOBAL 40.119,42 40.119,42 40.119,42 40.119,42 40.119,42 40.119,42
x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 32.347,98 32.347,98 32.347,98 32.347,98 32.347,98 32.347,98
x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) 7.071,37 7.071,37 7.071,37 7.071,37 7.071,37 7.071,37
x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)
x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)
x TOTAL DE DRENAGEM (10)
x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 700,07 700,07 700,07 700,07 700,07 700,07
x m2 m2

DER janeiro 2021 
(Ligantes 
agosto/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo
x ESCRITÓRIO REGIONAL:
x SUBPROJETO: PAVIMENAÇÃO
x PROTOCOLO:
x ARQ Nº :

LOCAL:
BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 19,69%
ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: CATANDUVAS SAM  31 SAM  31
Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES - CBUQ LOTE 1 LOTE nº 1
Local da Obra: Rua Angelina C dos Santos (entre Rua 1 e Rua Felis Kovaleski)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidad

e
( R$ )

( R$ ) - PM ( R$ ) - PM
TOTAIS QUANT UNIT

Paranacidad
e

( R$ )
( R$ ) - PM ( R$ ) - PM

TOTAIS

4 REVESTIMENTO      81.361,66 81.361,66
PAV-085 PM curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,50 0,50 0,60 m2 965,00 0,60 579,00 579,00 965,00 0,60 579,00 579,00
561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,23 0,23 0,28 m2 1.930,00 0,28 540,40 540,40 1.930,00 0,28 540,40 540,40
589420B DER mat Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 463,00 1,0000 266,51 3123,51 3274,93 3919,77 ton 0,97 3.919,77 3.802,18 3.802,18 0,97 3.919,77 3.802,18 3.802,18

SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO      
570400DER - PREF CASCAVELCBUQ - CAPA Trraço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) taxa CAP 0,0490 68,73 141,35 210,08 251,44 ton 99,82 251,44 25.098,74 25.098,74 99,82 251,44 25.098,74 25.098,74

transporte Areia 208,00 0,1007 12,66      
transporte Cal Hidratada CH-1 515,00 0,0162 3,62      
transporte Brita ( usina ) 1,00 0,8341 1,79      
transporte Massa 50,00 1,0000 36,10      
589000J DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 463,00 1,0000 14,56 4415,58 4415,58 5285,01 ton 4,89 5.285,01 25.843,70 25.843,70 4,89 5.285,01 25.843,70 25.843,70
570400DER - PREF CASCAVELCBUQ - CAPA Trraço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) reperfilamento taxa CAP 0,0490 68,73 141,35 210,08 251,44 ton 49,91 251,44 12.549,37 12.549,37 49,91 251,44 12.549,37 12.549,37

transporte Areia 208,00 0,1007 12,66      
transporte Cal Hidratada CH-1 515,00 0,0162 3,62      
transporte Brita ( usina ) 1,00 0,8341 1,79      
transporte Massa 50,00 1,0000 36,10      
589000J DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 463,00 1,0000 14,56 4415,58 4415,58 5285,01 ton 2,45 5.285,01 12.948,27 12.948,27 2,45 5.285,01 12.948,27 12.948,27

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      25.104,14 25.104,14
810250F DER Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) 10,00 0,0263 0,22 10,85 11,08 13,26 m 189,50 13,26 2.512,77 2.512,77 189,50 13,26 2.512,77 2.512,77
100576B SINAPI Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 1,65 1,65 1,97 m2 257,40 1,97 507,08 507,08 257,40 1,97 507,08 507,08
603900D DER Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas 20,00 1,5000 23,18 107,99 131,17 156,99 m3 12,87 156,99 2.020,46 2.020,46 12,87 156,99 2.020,46 2.020,46
534906K DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 20,00 0,1400 2,16 50,90 53,06 63,51 m2 227,40 63,51 14.442,17 14.442,17 227,40 63,51 14.442,17 14.442,17
534908E DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 20,00 0,1800 2,78 55,81 58,59 70,13 m2 30,00 70,13 2.103,90 2.103,90 30,00 70,13 2.103,90 2.103,90
605000G DER Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 367,38 367,38 439,72 un 8,00 439,72 3.517,76 3.517,76 8,00 439,72 3.517,76 3.517,76

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      1.724,90 1.724,90
822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 23,70 23,70 28,37 m2 60,80 28,37 1.724,90 1.724,90 60,80 28,37 1.724,90 1.724,90

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração 
de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de 
responsabilidade da empresa executora da obra)

     1.400,14 1.400,14

7.4 DAER/RS
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 141,66 141,66 169,55 un 2,00 169,55 339,10 339,10 2,00 169,55 339,10 339,10

74022/53 SEIL/2016
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 82,87 82,87 99,19 un 2,00 99,19 198,38 198,38 2,00 99,19 198,38 198,38

74022/56 SEIL/2016
Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 67,53 67,53 80,83 un 2,00 80,83 161,66 161,66 2,00 80,83 161,66 161,66

74022/55 SEIL/2016
Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas 182,39 182,39 218,30 un 2,00 218,30 436,60 436,60 2,00 218,30 436,60 436,60

7.1 DAER/RS Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa 110,45 110,45 132,20 un 2,00 132,20 264,40 264,40 2,00 132,20 264,40 264,40

x PREÇO GLOBAL 109.590,84 109.590,84 109.590,84 109.590,84 109.590,84 109.590,84
x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 81.361,66 81.361,66 81.361,66 81.361,66 81.361,66 81.361,66
x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) 26.829,04 26.829,04 26.829,04 26.829,04 26.829,04 26.829,04
x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)
x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)
x TOTAL DE DRENAGEM (10)
x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 1.400,14 1.400,14 1.400,14 1.400,14 1.400,14 1.400,14
x m2 m2

DER janeiro 2021 
(Ligantes 
agosto/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL


