
ORCAMENTO BOSQUE PÁGINA: 1 DE 6  

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO:

PRÓPRIO:  BOSQUE - COMPLEMENTOS MUNICIPIO:

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI(DEZEMBRO/2016) E VIGÊNCIA SEIL/PRED (FEVEREIRO/2017) ART N°:

DATA:  30/08/2018 REG. CREA:
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MATERIAL MÃO DE OBRA  CUSTO TOTAL (R$) 

1,0 AMPLIAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE COZINHA 15.106,04R$                  5.915,59R$               21.021,63R$                        
1.1 DEMOLICÕES INICIAIS DE OBRA  R$                       121,91  R$                  220,65  R$                            342,56 

1.1.1 72215 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS M3 1,08 13,56 27,00 40,56 14,64 29,16  R$                              43,80 

1.1.2 73616
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES

M3 0,54 77,53 160,26 237,79 41,87 86,54  R$                            128,41 

1.1.3 74077/2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 

REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.
M2 30,42 1,71 2,59 4,30 52,02 78,79  R$                            130,81 

1.1.4 73859/2 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 30,42 0,44 0,86 1,30 13,38 26,16  R$                              39,55 

1.2 ESTACAS DE CONCRETO  R$                       145,91  R$                  177,82  R$                            323,72 
1.2.1 74156/3 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. M 6,00 19,72 27,66 47,38 118,32 165,96  R$                            284,28 

1.2.2 92786
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P
KG 5,70 4,84 2,08 6,92 27,59 11,86  R$                              39,44 
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SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

1.3 FORMAS  R$                       517,38  R$                  444,07  R$                            961,44 

1.3.1 92410

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 5,40 68,07 59,33 127,40 367,58 320,38  R$                            687,96 

1.3.2 92446
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015
M2 0,69 77,53 54,13 131,66 53,38 37,27  R$                              90,65 

1.3.3 92446
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015
M2 1,05 77,53 54,13 131,66 81,64 57,00  R$                            138,64 

1.3.4 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,69 21,46 42,73 64,19 14,78 29,42  R$                              44,19 

1.4 ARMAÇÃO  R$                       518,94  R$                  377,75  R$                            896,71 

1.4.1 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 14,22 4,74 3,42 8,16 67,40 48,63  R$                            116,04 

1.4.2 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DE UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5. MM - MONTAGEM. AF 12/2015
KG 31,00 6,01 6,94 12,95 186,31 215,14  R$                            401,45 

1.4.3 92786
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P
KG 54,80 4,84 2,08 6,92 265,23 113,98  R$                            379,22 

1.5 ESTRUTURA  R$                       975,84  R$                    57,48  R$                         1.033,32 

1.5.1 92720
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
M3 1,62 297,64 18,92 316,56 482,18 30,65  R$                            512,83 

1.5.2 92726

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,69 283,71 15,42 299,13 195,76 10,64  R$                            206,40 

1.5.3 92726

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 1,05 283,71 15,42 299,13 297,90 16,19  R$                            314,09 

1.6 VEDAÇÕES  R$                    7.238,61  R$               2.024,96  R$                         9.263,57 

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico:

Carimbos e Assinaturas

Responsáveis pela Verificação e Aprovação:
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1.6.1 89169

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

M2 45,90 30,88 16,02 46,90 1417,39 735,32  R$                         2.152,71 

1.6.2 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M2 91,80 1,74 1,63 3,37 159,73 149,63  R$                            309,37 

1.6.3 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM 

BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 91,80 12,64 11,23 23,87 1160,35 1030,91  R$                         2.191,27 

1.6.4 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015
M2 3,78 660,64 7,89 668,53 2497,22 29,82  R$                         2.527,04 

1.6.5 94573
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), 

COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
M2 4,00 500,98 19,82 520,80 2003,92 79,28  R$                         2.083,20 

1.7 PISOS E REVESTIMENTOS  R$                    2.733,98  R$               1.502,08  R$                         4.236,06 

1.7.1 94438

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 

400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 30,42 21,50 11,70 33,20 654,03 355,91  R$                         1.009,94 

1.7.2 89171

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE 

DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 30,42 22,48 6,36 28,84 683,84 193,47  R$                            877,31 

1.7.3 73922/2
PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M2 15,24 18,02 28,37 46,39 274,62 432,36  R$                            706,98 

1.7.4 87267
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
M2 38,12 29,42 13,65 43,07 1121,49 520,34  R$                         1.641,83 

1.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM TODA OBRA  R$                    2.168,92  R$                  729,29  R$                         2.898,21 

1.8.1 93143
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016
UN 4,00 67,39 66,35 133,74 269,56 265,40  R$                            534,96 

1.8.2 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 3,00 51,12 3,63 54,75 153,36 10,89  R$                            164,25 

1.8.3 95746
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016
M 100,00 15,06 3,53 18,59 1506,00 353,00  R$                         1.859,00 

1.8.4 REGIONAL
PONTO DE TOMADA PARA UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS ESPECIFICAS, INCLUSIVE FIAÇÃO E DUTOS PARA UTILIZAÇÃO

UN 2,00 120,00 50,00 170,00 240,00 100,00  R$                            340,00 

1.9 PINTURA  R$                       652,70  R$                  328,64  R$                            981,34 

1.9.1 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 91,80 7,11 3,58 10,69 652,70 328,64  R$                            981,34 

1.10 LIMPEZA  R$                         31,85  R$                    52,85  R$                              84,70 
1.10.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 35,00 0,91 1,51 2,42 31,85 52,85  R$                              84,70 

2,0 CONSTRUÇÃO DE MURO INTERNO PARA LAGO 3.484,69R$                    3.081,56R$               6.566,25R$                          

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico:

Carimbos e Assinaturas

Responsáveis pela Verificação e Aprovação:
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2.1 73844/1 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 16,50 185,00 150,00 335,00 3052,50 2475,00  R$                         5.527,50 
2.2 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 46,88 9,22 12,94 22,16 432,19 606,56  R$                         1.038,75 

3,0 CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRAS 12.805,61R$                  6.934,15R$               19.739,76R$                        
3.1 ESTACAS DE CONCRETO  R$                       315,52  R$                  442,56  R$                            758,08 

3.1.1 74156/3 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. M 16,00 19,72 27,66 47,38 315,52 442,56  R$                            758,08 

3.2 PILARES  R$                       976,87  R$                  530,59  R$                         1.507,46 

3.2.1 92410

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 3,96 40,00 59,33 99,33 158,40 234,95  R$                            393,35 

3.2.2 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 31,60 4,74 3,42 8,16 149,78 108,07  R$                            257,86 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.2.3 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 22,12 6,01 6,94 12,95 132,94 153,51  R$                            286,45 

3.2.4 92720
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
M3 1,80 297,64 18,92 316,56 535,75 34,06  R$                            569,81 

3.3 VIGAS  R$                    2.926,49  R$               2.278,53  R$                         5.205,02 

3.3.1 92410

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 23,61 40,00 59,33 99,33 944,40 1400,78  R$                         2.345,18 

3.3.2 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 122,80 5,74 4,50 10,24 704,87 552,60  R$                         1.257,47 

3.3.3 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 37,20 6,01 6,94 12,95 223,57 258,17  R$                            481,74 

3.3.4 92720
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
M3 3,54 297,64 18,92 316,56 1053,65 66,98  R$                         1.120,62 

3.4 LAJES  R$                       920,73  R$                  318,60  R$                         1.239,34 

3.4.1 74202/1
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 

3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
M2 16,00 44,62 15,44 60,06 713,92 247,04  R$                            960,96 

3.4.2 74202/1
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 

3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
M2 4,64 44,62 15,44 60,06 206,81 71,56  R$                            278,38 

3.5 VEDAÇÕES  R$                    2.479,00  R$               1.619,77  R$                         4.098,79 

3.5.1 89169

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

M2 51,50 30,88 16,02 46,90 1590,32 825,03  R$                         2.415,35 

3.5.2 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M2 61,80 1,74 1,63 3,37 107,53 100,73  R$                            208,27 

3.5.3 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM 

BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 61,80 12,64 11,23 23,87 781,15 694,01  R$                         1.475,17 

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico:

Carimbos e Assinaturas

Responsáveis pela Verificação e Aprovação:
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3.6 PISOS E REVESTIMENTOS  R$                    2.779,36  R$                  897,45  R$                         3.676,81 

3.6.1 94116
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 

MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M3 3,40 78,16 26,60 104,76 265,67 90,41  R$                            356,08 

3.6.2 88431
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. 

AF_06/2014
M2 61,80 12,41 5,41 17,82 766,94 334,34  R$                         1.101,28 

3.6.3 84088
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), 

PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
M 21,60 58,53 10,31 68,84 1264,25 222,70  R$                         1.486,94 

3.6.4 34400 TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 2,5 X 11,4 X 22,9 CM  UNID 250,00 1,93 1,00 2,93 482,50 250,00  R$                            732,50 

3.7 COBERTURA DA ÁREA  R$                    2.407,64  R$                  846,65  R$                         3.254,29 

3.7.1 92566
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 

ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
M2 39,27 7,98 2,72 10,70 313,37 106,81  R$                            420,19 

3.7.2 92540
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

M2 39,27 27,10 15,94 43,04 1064,22 625,96  R$                         1.690,18 3.7.2 92540
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
M2 39,27 27,10 15,94 43,04 1064,22 625,96  R$                         1.690,18 

3.7.3 94207
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016
M2 39,27 26,23 2,90 29,13 1030,05 113,88  R$                         1.143,94 

4 CONSTRUÇÃO DE SEDE ADMINISTRATIVA  R$                  33.640,07  R$             16.835,67  R$                       50.475,74 
4.1 ESTACAS DE CONCRETO  R$                       354,96  R$                  497,88  R$                            852,84 

4.1.1 74156/3 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. M 18,00 19,72 27,66 47,38 354,96 497,88  R$                            852,84 

4.2 FORMAS  R$                    4.834,28  R$               3.883,76  R$                         8.718,03 

4.2.1 92410

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 16,20 44,84 59,33 104,17 726,41 961,15  R$                         1.687,55 

4.2.2 92446
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015
M2 52,44 77,53 54,13 131,66 4065,67 2838,58  R$                         6.904,25 

4.2.3 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 1,97 21,46 42,73 64,19 42,20 84,03  R$                            126,23 

4.3 ARMAÇÃO  R$                    1.234,49  R$               1.339,58  R$                         2.574,07 

4.3.1 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 41,85 4,74 3,42 8,16 198,37 143,13  R$                            341,50 

4.3.2 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 71,30 6,01 6,94 12,95 428,51 494,82  R$                            923,34 

92786
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P
KG 101,10 6,01 6,94 12,95 607,61 701,63  R$                         1.309,25 

4.4 ESTRUTURA  R$                    1.480,94  R$                    83,83  R$                         1.564,77 

4.4.1 92720
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
M3 1,22 297,64 18,92 316,56 363,12 23,08  R$                            386,20 

4.4.2 92726

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 3,94 283,71 15,42 299,13 1117,82 60,75  R$                         1.178,57 
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4.5 VEDAÇÕES  R$                    7.031,55  R$               4.921,14  R$                       11.952,71 

4.5.1 89169

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

M2 117,90 30,88 16,02 46,90 3640,75 1888,76  R$                         5.529,51 

4.5.2 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M2 235,80 1,74 1,63 3,37 410,29 384,35  R$                            794,65 

4.5.3 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM 

BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 235,80 12,64 11,23 23,87 2980,51 2648,03  R$                         5.628,55 

4.6 PISOS E REVESTIMENTOS  R$                    2.511,08  R$               1.213,52  R$                         3.724,59 

4.6.1 87755
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
M2 43,20 19,69 16,17 35,86 850,61 698,54  R$                         1.549,15 

ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

4.6.2 87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
M2 43,20 21,88 4,93 26,81 945,22 212,98  R$                         1.158,19 

4.6.3 87269
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
M2 25,00 28,61 12,08 40,69 715,25 302,00  R$                         1.017,25 

4.7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA  R$                    2.632,70  R$               2.161,89  R$                         4.794,59 

4.7.1 93143
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016
UN 14,00 67,39 66,35 133,74 943,46 928,90  R$                         1.872,36 

4.7.2 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 5,00 51,12 3,63 54,75 255,60 18,15  R$                            273,75 

4.7.3 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 250,00 2,45 3,52 5,97 612,50 880,00  R$                         1.492,50 

4.7.4 74094/1 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA UN 6,00 30,44 13,64 44,08 182,64 81,84  R$                            264,48 

4.7.5 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 100,00 1,48 0,65 2,13 148,00 65,00  R$                            213,00 

4.7.6 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 100,00 2,01 0,81 2,82 201,00 81,00  R$                            282,00 

4.7.7 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 50,00 2,83 1,09 3,92 141,50 54,50  R$                            196,00 

4.7.8 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 25,00 5,92 2,10 8,02 148,00 52,50  R$                            200,50 

4.8 COBERTURA  R$                    3.858,20  R$               1.579,39  R$                         5.437,59 

4.8.1 11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM  

COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
M2 43,20 28,00 15,00 43,00 1209,60 648,00  R$                         1.857,60 

4.8.2 92566

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 

ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_12/2015

M2 43,20 7,98 2,72 10,70 344,74 117,50  R$                            462,24 

4.8.3 92540
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
M2 43,20 27,10 15,94 43,04 1170,72 688,61  R$                         1.859,33 

4.8.4 94207
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016
M2 43,20 26,23 2,90 29,13 1133,14 125,28  R$                         1.258,42 
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4.9 ABERTURAS  R$                    7.803,79  R$                  155,47  R$                         7.959,25 

4.9.1 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015
M2 8,40 660,64 7,89 668,53 5549,38 66,28  R$                         5.615,65 

4.9.2 94573
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), 

COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
M2 4,50 500,98 19,82 520,80 2254,41 89,19  R$                         2.343,60 

4.10 PINTURA  R$                    1.857,13  R$                  931,26  R$                         2.788,40 
4.10.1 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 235,80 1,18 0,74 1,92 278,24 174,49  R$                            452,74 
4.10.2 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 210,80 7,49 3,59 11,08 1578,89 756,77  R$                         2.335,66 

4.11 LIMPEZA  R$                         40,95  R$                    67,95  R$                            108,90 
4.11.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 45,00 0,91 1,51 2,42 40,95 67,95  R$                            108,90 4.11.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 45,00 0,91 1,51 2,42 40,95 67,95

5 PISO BARRACÃO EXISTENTE  R$                  11.290,51  R$               6.179,65  R$                       17.470,16 

5.1 94116
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 

MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M3 9,86 78,16 26,60 104,76 770,83 262,33  R$                         1.033,16 

5.2 72136
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 

MECANIZADO
M2 328,74 32,00 18,00 50,00 10519,68 5917,32  R$                       16.437,00 

TOTAL  R$             115.273,54 

TOTAL + BDI APLICADO
 R$             141.997,93 
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