

Endereço RUA 25 DE JULHO Município: CATANDUVAS Obra: BOSQUE - COMPLEMENTOS Órgão Prop.: MUNICIPIO DE CATANDUVAS			Data: 30/3/2019 Tipo de obra: MELHORIAS Projeto: BDI: 23,18%				
ITEM	DESCRIÇÃO	REPETIÇÕES / QUANTIDADE	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
			MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	AMPLIAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE COZINHA	1,00	R\$ 15.106,04	R\$ 5.915,59	R\$ 21.021,63	R\$ 25.895,17	18,236%
2	CONSTRUÇÃO DE MURO INTERNO PARA LAGO	1,00	R\$ 3.484,69	R\$ 3.081,56	R\$ 6.566,25	R\$ 8.088,53	5,696%
3	CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRAS	1,00	R\$ 12.805,61	R\$ 6.934,15	R\$ 19.739,76	R\$ 24.316,12	17,124%
4	CONSTRUÇÃO DE SEDE ADMINISTRATIVA	1,00	R\$ 33.640,07	R\$ 16.835,67	R\$ 50.475,74	R\$ 62.177,76	43,788%
5	PISO BARRACÃO EXISTENTE	1,00	R\$ 11.290,51	R\$ 6.179,65	R\$ 17.470,16	R\$ 21.520,35	15,155%
6							0,000%
7							0,000%
8							0,000%
9							0,000%
10							0,000%
11							0,000%
12							0,000%
13							0,000%
14							0,000%
15							0,000%
16							0,000%
17							0,000%
18							0,000%
19							0,000%
20							0,000%
21							0,000%
22							0,000%
23							0,000%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA			R\$ 76.326,92	R\$ 38.946,62	R\$ 115.273,54	R\$ 141.997,93	100,000%
PERCENTAGEM (%)			66,21%	33,79%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS							

Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo