Endereco RUA 25 DE JULHO Data: 30/3/2019
Municipio: CATANDUVAS Tipo de obra: MELHORIAS
Obra: BOSQUE - COMPLEMENTOS Projeto:
Orgso Prop.: MUNICIPIO DE CATANDUVAS BDI: 23,18%
o REPETIGOES / SEM BDI o
ITEM DESCRICRO QUANTIDADE MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL TOTAL COMBDI %

AMPLIACAO - CONSTRUGAO DE
1 1,00 R$ 15.106,04 RS 5.915,59 R$ 21.021,63 RS 25.895,17 18,236%

COZINHA
2 ES(?';TRUCAO DE MURO INTERNO PARA 1,00 RS 3.484,69 R$ 3.081,56 R$ 6.566,25 RS 8.088,53 5,696%
3 |CONSTRUCAO DE CHURRASQUEIRAS 1,00 RS 12.805,61 RS 6.934,15 RS 19.739,76 RS 24.316,12 17,124%
4 CONSTRUGAO DE SEDE 1,00 RS 33.640,07 RS 16.835,67 R$ 50.475,74 RS 62.177,76 43,788%

ADMINISTRATIVA ’ Y AR A h ’
5 [PISO BARRACAO EXISTENTE 1,00 R$ 11.290,51 RS 6.179,65 RS 17.470,16 R$ 21.520,35 15,155%
6 0,000%
7 0,000%
8 0,000%
9 0,000%
10 0,000%
11 0,000%
12 0,000%
13 0,000%
14 0,000%
15 0,000%
16 0,000%
17 0,000%
18 0,000%
19 0,000%
20 0,000%
21 0,000%
22 0,000%
23 0,000%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA RS 76.326,92 RS 38.946,62| R$ 115.273,54 R$ 141.997,93 100,000%

PERCENTAGEM (%)

66,21%

33,79%

100,00%

PRAZO DE EXECUCAO: 180 DIAS

Ass. Responsavel pelo Orgamento
Carimbo




