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PLANILHA DE SERVIGOS SINTETICA COM DESONERAGAO

ENDERECO: RUA 25 DE JULHO

PROPRIO: BOSQUE - COMPLEMENTOS MUNICIPIO:  CATANDUVAS
TABELA DE REFERENCIA: SINAPI(DEZEMBRO/2016) E VIGENCIA SEIL/PRED (FEVEREIRO/2017) LEVANTAMENTO Ne: o1 ART N°: 20191451197
DATA: 30/08/2018 RESPONSAVEL TECNICO: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA REG. CREA: PR-89858/D
ITEM €ODIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADEDE | o\ ANTI DADE|  MATERIAL MA0 DE CUSTO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL (R$)
SERVICO _ _ MEDIDA OBRA | UNITARIO
1,0 AMPLIAGAO - CONSTRUCAO DE COZINHA R$ 15.106,04 | R$ 5.915,59 | R$ 21.021,63
1.1 DEMOLICOES INICIAIS DE OBRA R$ 121,91 | R$ 220,65 | R$ 342,56
1.1.1 72215 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS M3 1,08 13,56 27,00 40,56 14,64, 29,16| R$ 43,80
1.1.2 73616 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 0,54 77,53 160,26 237,79 41,87 86,54| R$ 128,41
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM
113 74077/2 REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. M2 30,42 1,71 2,59 4,30 52,02 78,79| R$ 130,81
1.1.4 73859/2 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 30,42 0,44 0,86 1,30 13,38 26,16| R$ 39,55
1.2 ESTACAS DE CONCRETO R$ 145,91 | R$ 177,82 | R$ 323,72
1.2.1 74156/3 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. M 6,00 19,72 27,66 47,38 118,32 165,96| R$ 284,28
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
1.2.2 92786 KG 5,70 4,84 2,08 6,92 27,59 11,86 R 39,44
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P $
13 FORMAS R$ 517,38 R$ 444,07| R$ 961,44
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS
13.1 92410 M2 5,40 68,07 59,33 127,40 367,58 320,38| R$ 687,96
SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
13.2 92446 " ! ! ! M2 0,69 77,53 54,13 131,66 53,38 37,27| R 90,65
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO. AF_12/2015 ! ! ! ! ! ! $
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
133 92446 < ! ! ! M2 1,05 77,53 54,13 131,66 81,64 57,00 R 138,64
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO. AF_12/2015 ! ! ! ! ! ! $
1.3.4 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,69 21,46 42,73 64,19 14,78 29,42| R$ 44,19
14 ARMACAO R$ 518,94| R$ 377,75 R$ 896,71
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA
1.4.1 92778 KG 14,22 4,74 3,42 8,16 67,40 48,63| R 116,04
OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ! ! ! ! ! ! $
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DE UMA EDIFICAGAO TERREA OU
1.4.2 92775 KG 31,00 6,01 6,94 12,95 186,31 215,14| R 401,45
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5. MM - MONTAGEM. AF 12/2015 ! ! ! ! ! ! $
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
1.4.3 92786 KG 54,80 4,84 2,08 6,92 265,23 113,98 R 379,22
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P ! ! ! ! ! ! $
15 ESTRUTURA R$ 975,84 R$ 57,48| R$ 1.033,32
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU
15.1 92720 M3 1,62 297,64 18,92 316,56 482,18 30,65 R 512,83
IGUAL A 0,25 M? - LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 ! ! ! ! ! ! $
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM
15.2 92726 M3 0,69 283,71 15,42 299,13 195,76 10,64 R$ 206,40
EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM
153 92726 M3 1,05 283,71 15,42 299,13 297,90 16,19 R$ 314,09
EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
1.6 VEDAGOES R$ 7.238,61| R$ 2.024,96| R$ 9.263,57
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(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
1.6.1 89169 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. M2 45,90 30,88 16,02 46,90 1417,39 735,32| R$ 2.152,71
AF_11/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
1.6.2 87878 M2 91,80 1,74 1,63 3,37 159,73 149,63 R 309,37
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 $
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM
1.6.3 89173 BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E M2 91,80 12,64 11,23 23,87 1160,35 1030,91| R$ 2.191,27
EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
1.6.4 91341 ~ M2 3,78 660,64 7,89 668,53 2497,22 29,82 R 2.527,04
INSTALAGAO. AF_08/2015 $
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAGAO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO),
1.6.5 94573 M2 4,00 500,98 19,82 520,80 2003,92 79,28 R 2.083,20
COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 $
1.7 PISOS E REVESTIMENTOS R$ 2.733,98| R$ 1.502,08| R$ 4.236,06
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA
1.7.1 94438 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E M2 30,42 21,50 11,70 33,20 654,03 355,91| R$ 1.009,94
EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE
1.7.2 89171 M2 30,42 22,48 6,36 28,84 683,84 193,47| R$ 877,31
DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
1.7.3 73922/2 ( ) g M2 15,24 18,02 28,37 46,39 274,62 432,36 R$ 706,98
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSOES 20X20 CM
1.7.4 87267 ! M2 38,12 29,42 13,65 43,07 1121,49 520,34| R 1.641,83
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 ! ! ! ! ! ! $
1.8 INSTALAGOES ELETRICAS EM TODA OBRA R$ 2.168,92| R$ 729,29 R$ 2.898,21
181 93143 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E UN 400 6739 66,25 123,74 269,56 265.40| RS 534,96
CHUMBAMENTO. AF_01/2016
1.8.2 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_04/2016 UN 3,00 51,12 3,63 54,75 153,36 10,89 R$ 164,25
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
1.8.3 95746 ~ M 100,00 15,06 3,53 18,59 1506,00 353,00| R 1.859,00
INSTALAGAO. AF_11/2016 ! ! ! ! ! ! $
PONTO DE TOMADA PARA UTILIZAGAO DE MAQUINAS ESPECIFICAS, INCLUSIVE FIAGAO E DUTOS PARA UTILIZAGAO
1.8.4 REGIONAL ¢ Q ! ¢ ¢ UN 2,00 120,00 50,00 170,00 240,00 100,00| R$ 340,00
1.9 PINTURA R$ 652,70| R$ 328,64 R$ 981,34
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
1.9.1 88489 M2 91,80 7,11 3,58 10,69 652,70 328,64| R$ 981,34
1.10 LIMPEZA R$ 31,85| R$ 52,85 R$ 84,70
1.10.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 35,00 0,91 1,51 2,42 31,85 52,85 R$ 84,70
2,0 CONSTRUCAO DE MURO INTERNO PARA LAGO R$ 3.484,69 | R$ 3.081,56 | R$ 6.566,25
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2.1 73844/1 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 16,50 185,00 150,00 335,00 3052,50 2475,00/ R$ 5.527,50
2.2 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 46,88 9,22 12,94 22,16 432,19 606,56 R$ 1.038,75
3,0 CONSTRUCAO DE CHURRASQUEIRAS R$ 12.805,61 | R$ 6.934,15 | R$ 19.739,76
3.1 ESTACAS DE CONCRETO R$ 31552 | R$ 442,56 | R$ 758,08
3.1.1 74156/3 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. M 16,00 19,72 27,66 47,38 315,52 442,56 R$ 758,08
3.2 PILARES R$ 976,87 | R$ 530,59 | R$ 1.507,46
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS
3.2.1 92410 M2 3,96 40,00 59,33 99,33 158,40 234,95| R$ 393,35
SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA
3.2.2 92778 KG 31,60 4,74 3,42 8,16 149,78 108,07| R 257,86
OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 $
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA
3.23 92775 KG 22,12 6,01 6,94 12,95 132,94 153,51| R 286,45
OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ! ! ! ! ! ! $
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU
3.24 92720 M3 1,80 297,64 18,92 316,56 535,75 34,06| R 569,81
IGUAL A 0,25 M? - LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 ! ! ! ! ! ! $
33 VIGAS R$ 2.926,49 | R$ 2.278,53 | R$ 5.205,02
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS
331 92410 M2 23,61 40,00 59,33 99,33 944,40 1400,78| R$ 2.345,18
SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA
3.3.2 92777 KG 122,80 5,74 4,50 10,24 704,87 552,60| R 1.257,47
OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ! ! ! ! ! ! $
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA
333 92775 KG 37,20 6,01 6,94 12,95 223,57 258,17| R 481,74
OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ! ! ! ! ! ! $
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU
334 92720 M3 3,54 297,64 18,92 316,56 1053,65 66,98 R 1.120,62
IGUAL A 0,25 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 ! ! ! ! ! ! $
3.4 LAJES R$ 920,73| R$ 318,60 R$ 1.239,34
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA,
3.4.1 74202/1 M2 16,00 44,62 15,44 60,06 713,92 247,04| R 960,96
/ 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA ! ! ! ! ! ! $
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA,
3.4.2 74202/1 M2 4,64 44,62 15,44 60,06 206,81 71,56 R 278,38
/ 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA ! ! ! ! ! ! $
3.5 VEDAGOES R$ 2.479,00| R$ 1.619,77| R$ 4.098,79
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
351 89169 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. M2 51,50 30,88 16,02 46,90 1590,32 825,03| R$ 2.415,35
AF_11/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
3.5.2 87878 ! M2 61,80 1,74 1,63 3,37 107,53 100,73 R 208,27
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 ! ! ! ! ! ! $
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM
353 89173 BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E M2 61,80 12,64 11,23 23,87 781,15 694,01| R$ 1.475,17
EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
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3.6 PISOS E REVESTIMENTOS R$ 2.779,36| R$ 897,45 R$ 3.676,81
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO
361 94116 MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M3 340 78,16 26,60 104,76 265,67 9041) R$ 356.08
362 88431 iEL:)CS(Z;QlOAMANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. M2 61,80 1241 541 17.82 766,94 334,34| R$ 1.101,28
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA),
3.6.3 84088 PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M 21,60 58,53 10,31 68,84 1264,25 222,70 R$ 1.486,94
3.6.4 34400 TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 2,5 X 11,4 X 22,9 CM UNID 250,00 1,93 1,00 2,93 482,50 250,00 R$ 732,50
3.7 COBERTURA DA AREA R$ 2.407,64| R$ 846,65/ R$ 3.254,29
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2
371 92566 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE M2 39,27 7.98 272 10.70 313,37 10681) RS 420.19
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE
372 92540 ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 M2 39,27 27,10 15,94 43,04 1064,22 6259 R$ 1.690,18
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA
3.7.3 94207 ~ I, M2 39,27 26,23 2,90 29,13 1030,05 113,88 R 1.143,94
TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016 ! ! ! ! ! ! $
4 CONSTRUCAO DE SEDE ADMINISTRATIVA R$ 33.640,07| R$ 16.835,67| R$ 50.475,74
4.1 ESTACAS DE CONCRETO R$ 354,96 | R$ 497,88 | R$ 852,84
411 74156/3 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. M 18,00 19,72 27,66 47,38 354,96 497,88 R$ 852,84
4.2 FORMAS R$ 4.834,28 | R$ 3.883,76 | R$ 8.718,03
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS
421 92410 M2 16,20 44,84 59,33 104,17 726,41 961,15| R$ 1.687,55
SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
422 92446 " ! ! ! M2 52,44 77,53 54,13 131,66 4065,67 2838,58| R 6.904,25
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO. AF_12/2015 ! ! ! ! ! ! $
423 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 1,97 21,46 42,73 64,19 42,20 84,03| R$ 126,23
43 ARMACAO R$ 1.234,49 | R$ 1.339,58 | R$ 2.574,07
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA
431 92778 KG 41,85 4,74 3,42 8,16 198,37 143,13 R 341,50
OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ! ! ! ! ! ! $
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA
432 92775 KG 71,30 6,01 6,94 12,95 428,51 494,82 R 923,34
OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ! ! ! ! ! ! $
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
92786 KG 101,10 6,01 6,94 12,95 607,61 701,63| R 1.309,25
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P ! ! ! ! ! ! $
4.4 ESTRUTURA R$ 1.480,94| R$ 83,83| R$ 1.564,77
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU
441 92720 M3 1,22 297,64 18,92 316,56 363,12 23,08| R 386,20
IGUAL A 0,25 M? - LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 ! ! ! ! ! ! $
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM
4.4.2 92726 M3 3,94 283,71 15,42 299,13 1117,82 60,75| R$ 1.178,57
EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
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PLANILHA DE SERVIGOS SINTETICA COM DESONERAGAO

ENDEREGO:  RUA 25 DE JULHO

PROPRIO: BOSQUE - COMPLEMENTOS MUNICIPIO:  CATANDUVAS
TABELA DE REFERENCIA: SINAPI(DEZEMBRO/2016) E VIGENCIA SEIL/PRED (FEVEREIRO/2017) LEVANTAMENTO Ne: ART N°: 20191451197
DATA: 30/08/2018 RESPONSAVEL TECNICO: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA REG. CREA: PR-89858/D

ITEM €ODIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADEDE | o\ ANTI DADE|  MATERIAL MA0 DE CUSTO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL (R$)

SERVICO _ MEDIDA OBRA UNITARIO

4.5 VEDACOES R$ 7.031,55| R$ 4.921,14| R$ 11.952,71
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE

45.1 89169 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. M2 117,90 30,88 16,02 46,90 3640,75 1888,76| R$ 5.529,51
AF_11/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

452 87878 M2 235,80 1,74 1,63 3,37 410,29 384,35 R 794,65
TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 $
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM

453 89173 BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E M2 235,80 12,64 11,23 23,87 2980,51 2648,03| R$ 5.628,55
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

4.6 PISOS E REVESTIMENTOS R$ 2.511,08| R$ 1.213,52| R$ 3.724,59
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM

46.1 87755 . ~ M2 43,20 19,69 16,17 35,86 850,61 698,54| R 1.549,15
AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 $

162 87248 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 4320 2188 402 2681 045,22 21208 Rs 115810
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSOES 25X35 CM

463 87269 ! M2 25,00 28,61 12,08 40,69 715,25 302,00 R 1.017,25
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 ! i ! ! i ! $

4.7 INSTALAGAO ELETRICA R$ 2.632,70| R$ 2.161,89| R$ 4.794,59

471 93143 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E UN 14,00 6739 66,25 123,74 043,46 92890 RS 187236
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

472 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 UN 5,00 51,12 3,63 54,75 255,60 18,15| R$ 273,75
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -

473 91852 - M 250,00 2,45 3,52 5,97 612,50 880,00 R 1.492,50
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 i i i i ! ! $

4.7.4 74094/1 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA UN 6,00 30,44 13,64 44,08 182,64 81,84| R$ 264,48
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

475 91925 - UN 100,00 1,48 0,65 2,13 148,00 65,00| R 213,00
INSTALAGAO. AF_12/2015 i ! ! ! i ! $
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

47.6 91927 - UN 100,00 2,01 0,81 2,82 201,00 81,00/ R 282,00
INSTALAGAO. AF_12/2015 i ! i i ! ! $
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

47.7 91929 - UN 50,00 2,83 1,09 3,92 141,50 54,50| R 196,00
INSTALAGAO. AF_12/2015 i i ! i ! ! $
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

47.8 91932 - UN 25,00 5,92 2,10 8,02 148,00 52,50| R 200,50
INSTALAGAO. AF_12/2015 ! i ! i i ! $

4.8 COBERTURA R$ 3.858,20| R$ 1579,39| R$ 5.437,59

481 11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM M2 43,20 28,00 15,00 43,00 1209,60 648,00 R$ 1.857,60
COIL OCACAQ / SEM ESTRUTURA METAIICA) _
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2

482 92566 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE M2 43,20 7,98 2,72 10,70 344,74 117,50| R$ 462,24
VERTICAL. AF_12/2015
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE

483 92540 " M2 43,20 27,10 15,94 43,04 1170,72 688,61 R 1.859,33
ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 $
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA

4.8.4 94207 ~ P, M2 43,20 26,23 2,90 29,13 1133,14] 125,28/ R 1.258,42
TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016 $
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ITEM €ODIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANTI DADE MATERIAL MA0 DE CUSTO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL (R$)
SERVICO MEDIDA OBRA UNITARIO
4.9 ABERTURAS R$ 7.803,79| R$ 155,47| R$ 7.959,25
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
49.1 91341 % M2 8,40 660,64 7,89 668,53 5549,38 66,28 R 5.615,65
INSTALACAO. AF_08/2015 $
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAGAO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO),
4.9.2 94573 COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 M2 4,50 500,98 19,82 520,80 2254,41 89,19| R$ 2.343,60
4.10 PINTURA R$ 1.857,13| R$ 931,26| R$ 2.788,40
4.10.1 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 235,80 1,18 0,74 1,92 278,24 174,49| R$ 452,74
4.10.2 95305 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 210,80 7,49 3,59 11,08 1578,89 756,77| R$ 2.335,66
4.11 LIMPEZA R$ 40,95| R$ 67,95 R$ 108,90
4111 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 45,00 0,91 1,51 2,42 40,95 67,95 R$ 108,90
5 PISO BARRACAO EXISTENTE R$ 11.290,51| R$ 6.179,65| R$ 17.470,16
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO
51 94116 MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M3 986 816 26560 104,76 77083 26233 RS 1.033,16
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
5.2 72136 ! ! M2 328,74 32,00 18,00 50,00 10519,68 5917,32| R$ 16.437,00
MECANIZADO
AL R$ 115.273,54
TOTAL + BDI APLICADO
R$ 141.997,93
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