
Endereço Data:

Município: CATANDUVAS Tipo de obra:

Obra: Projeto:

Órgão  Prop.: BDI:

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

1 1,00 R$ 15.106,04 R$ 5.915,59 R$ 21.021,63 R$ 25.895,17 18,236%

2 1,00 R$ 3.484,69 R$ 3.081,56 R$ 6.566,25 R$ 8.088,53 5,696%

3 1,00 R$ 12.805,61 R$ 6.934,15 R$ 19.739,76 R$ 24.316,12 17,124%

4 1,00 R$ 33.640,07 R$ 16.835,67 R$ 50.475,74 R$ 62.177,76 43,788%

5 1,00 R$ 11.290,51 R$ 6.179,65 R$ 17.470,16 R$ 21.520,35 15,155%

6 0,000%

7 0,000%

8 0,000%

9 0,000%

10 0,000%

CONSTRUÇÃO DE MURO INTERNO PARA 

LAGO

CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRAS

 CONSTRUÇÃO DE SEDE 

ADMINISTRATIVA 

BOSQUE - COMPLEMENTOS

MUNICIPIO DE CATANDUVAS

PISO BARRACÃO EXISTENTE

%

AMPLIAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE 

COZINHA 

TOTAL COM BDI

23,18%

RUA 25 DE JULHO 30/3/2019

ITEM DESCRIÇÃO
REPETIÇÕES / 

QUANTIDADE

SEM BDI

MELHORIAS

10 0,000%

11 0,000%

12 0,000%

13 0,000%

14 0,000%

15 0,000%

16 0,000%

17 0,000%

18 0,000%

19 0,000%

20 0,000%

21 0,000%

22 0,000%

23 0,000%

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 76.326,92 R$ 38.946,62 R$ 115.273,54 R$ 141.997,93 100,000%

PERCENTAGEM (%) 66,21% 33,79% 100,00% - -

Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS


