
DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Orçamento Sintético

Setor : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA
ACÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Valores expressos em Reais (R$)

Orçamento : 7007-2/2021
Trecho : Pavimentação asfáltica sobre pedra poliédrica na Estrada Vicinal do município de Catanduvas
Subtrecho : Início na sede municipal sentido a Comunidade de Ibiracema
Município(s) : Catanduvas
Extensão : 2,900 km    Data Base: 15/01/2021 (Sem desoneração)

01 - PAVIMENTAÇÃO
Código Descrição do Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Preço Total
570000 C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) t 1.489,440 269,69 401.687,07
570140 C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (manual), excl.

 fornec. do CAP
t 38,520 360,17 13.873,74

601500 Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/
motoniveladora - terreno natural

m 5.800,000 4,53 26.274,00

595560 Limpeza de pavimento com vassoura mecânica m2 14.500,000 1,45 21.025,00
561100 Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão m2 29.000,000 0,31 8.990,00
570500 Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até

10.000 t)
t 1.117,080 270,93 302.650,48

Total do Grupo: 774.500,29

02 - LIGANTES BETUMINOSOS
Código Descrição do Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Preço Total
589420 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C t 14,500 2.769,31 40.154,99

02.01 - Reperfilamento
Código Descrição do Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Preço Total
589000 Fornecimento de CAP-50/70 t 67,024 3.930,58 263.443,19

Total do Sub-grupo: 263.443,19

02.02 - Capa e Remendo
Código Descrição do Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Preço Total
589000 Fornecimento de CAP-50/70 t 87,093 3.930,58 342.326,00

Total do Sub-grupo: 342.326,00

Total do Grupo: 645.924,18

03 - SINALIZAÇÃO
Código Descrição do Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Preço Total
822000 Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina

acrílica base solvente
m2 725,000 30,25 21.931,25

820000 Placa sinalização c/ película refletiva m2 0,800 677,38 541,90
821000 Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,

00m
ud 4,000 169,77 679,08

Total do grupo: 23.152,23

Total geral do orçamento: 1.443.576,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR
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DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Orçamento Sintético

Setor : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA
ACÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Valores expressos em Reais (R$)

Orçamento : 7007-2/2021
Trecho : Pavimentação asfáltica sobre pedra poliédrica na Estrada Vicinal do município de Catanduvas
Subtrecho : Início na sede municipal sentido a Comunidade de Ibiracema
Município(s) : Catanduvas
Extensão : 2,900 km    Data Base: 15/01/2021 (Sem desoneração)

Descrição do grupo Total do grupo Preço/km
PAVIMENTAÇÃO 774.500,29 267.069,06
LIGANTES BETUMINOSOS 645.924,18 222.732,47
SINALIZAÇÃO 23.152,23 7.983,52
Total geral 1.443.576,70 497.785,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR
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DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Orçamento Sintético

Setor : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA
ACÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Valores expressos em Reais (R$)

Orçamento : 7007-2/2021
Trecho : Pavimentação asfáltica sobre pedra poliédrica na Estrada Vicinal do município de Catanduvas
Subtrecho : Início na sede municipal sentido a Comunidade de Ibiracema
Município(s) : Catanduvas
Extensão : 2,900 km    Data Base: 15/01/2021 (Sem desoneração)

Distâncias de transporte
Item de transporte Código Serviço de transporte Dist. 1 (km) Dist. 2 (km) Custo (T)
Areia (Usina) 972000 Comercial - caminhão

basculante
99,00 0,00 57,42

972100 Local - caminhão basculante 30,00 0,00 18,85
Cal hidratada CH-I (Usina) 972200 Comercial - caminhão

carroceria
465,00 0,00 195,30

972300 Local - caminhão carroceria 30,00 0,00 16,88
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) 974000 Material asfáltico a quente 463,00 0,00 297,15
Emulsão (Trecho) 974100 Material asfáltico a frio 57,00 0,00 55,39
Massa (CBUQ) 972000 Comercial - caminhão

basculante
33,00 0,00 19,14

973000 Local - massa a quente -
caminhão basculante

27,00 3,00 21,26

Massa (CBUQ-reperfilagem) 972000 Comercial - caminhão
basculante

33,00 0,00 19,14

973000 Local - massa a quente -
caminhão basculante

27,00 3,00 21,26

Pedra britada (Usina asfalto) 972000 Comercial - caminhão
basculante

0,00 0,00 0,00

972100 Local - caminhão basculante 0,00 1,00 2,15

Serviços de transporte
Serviço de transporte Unid. Fórmula de transporte
Comercial - caminhão basculante t 0,58x1 + 0,70x2
Local - caminhão basculante t 0,58x1 + 0,70x2 + 1,45
Comercial - caminhão carroceria t 0,42x1 + 0,51x2
Local - caminhão carroceria t 0,42x1 + 0,51x2 + 4,28
Local - massa a quente - caminhão basculante t 0,58x1 + 0,70x2 + 3,50
Material asfáltico a quente t 0,58x + 28,61
Material asfáltico a frio t 0,52x + 25,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR
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