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1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$         6.177,57  R$         3.228,24  R$         9.405,81 

1.1 COMP 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,00 326,66 40,81 367,47 1.306,64 163,24 1.469,88

De acordo com o Manual de Placas de Obras de Edificações

1.2 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 124,29 39,03 24,50 63,53 4.851,04 3.045,11 7.896,14

1.3 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 

DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
M2 124,29 0,16 0,16 0,32 19,89 19,89 39,77

2 DEMOLIÇÕES INICIAIS DE OBRA  R$         1.117,87  R$             566,83  R$         1.684,70 

2.1 ESQUADRIAS

2.1.1. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 8,40 2,18 5,30 7,48 18,31 44,52 62,83

2.1.2 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 25,00 12,70 14,60 27,30 317,50 365,00 682,50

2.2 PAREDES 

2.2.1 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 25,05 31,22 6,28 37,50 782,06 157,31 939,38

3 ESTRUTURA AMPLIADA - 20 PILARES  R$       34.945,70  R$       10.381,22  R$       45.326,92 

3.1 FUNDAÇÕES

3.1.1 101175
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
M 40,00 66,78 48,02 114,80 2.671,20 1.920,80 4.592,00

3.1.2 95576
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 

DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016
KG 47,40 11,47 1,90 13,37 543,68 90,06 633,74

3.3 VIGAS BALDRAMES (SECAO 15X30 - 4 FERROS 8.0MM) ML 46,30

3.3.1 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 27,78 95,93 36,50 132,43 2.664,94 1.013,97 3.678,91

3.3.2 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 2,50 30,44 59,44 89,88 76,11 148,61 224,72

3.3.3 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 30,28 12,86 5,57 18,43 389,40 168,66 558,06

3.3.4 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 73,15 13,47 2,77 16,24 985,38 202,64 1.188,02

3.3.6 92726

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 

USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 2,08 380,00 20,00 400,00 791,73 41,67 833,40
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3.3.7 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 34,73 26,07 8,55 34,62 905,28 296,90 1.202,18

3.4
PILARES

20 UNID

3.4.1 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 64,40 70,90 28,41 99,31 4.565,96 1.829,60 6.395,56

3.4.2 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 43,60 12,86 5,57 18,43 560,70 242,85 803,55

3.4.3 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 88,85 12,49 1,99 14,48 1.109,71 176,81 1.286,52

3.4.4 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 123,26 10,76 1,40 12,16 1.326,32 172,57 1.498,89

3.4.6 92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 

MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 3,54 384,75 20,75 405,50 1.362,02 73,46 1.435,47

3.5 VIGAS TERREO - (SECAO DE 15X30) 46,30

3.5.1 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 

MM. AF_09/2020
M2 31,98 49,99 23,02 73,01 1.598,68 736,18 2.334,86

3.5.2 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 2,88 12,86 5,57 18,43 37,01 16,03 53,05

3.5.3 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 34,86 13,47 2,77 16,24 469,54 96,56 566,10

3.5.4 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 84,21 12,49 1,99 14,48 1.051,83 167,59 1.219,42

3.5.6 92780

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 2,08 10,58 0,92 11,50 22,04 1,92 23,96

3.5.7 92726

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 

USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 2,08 380,00 20,00 400,00 791,73 41,67 833,40

3.7 VERGAS E CONTRAVERGAS
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3.7.1 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 6,00 74,14 17,57 91,71 444,84 105,42 550,26

3.7.2 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 10,00 56,23 15,79 72,02 562,30 157,90 720,20

3.8 LAJES INFERIORES

3.8.1 101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 

VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

M2 63,18 156,55 26,87 183,42 9.890,83 1.697,65 11.588,48

3.8.2 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 47,40 13,47 2,77 16,24 638,48 131,30 769,78

3.8.3 92510
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 63,18 23,52 13,46 36,98 1.485,99 850,40 2.336,40

4 PAREDES E VEDAÇõES  R$       11.737,73  R$       11.870,18  R$       23.607,91 

4.1 PAVIMENTO INFERIOR

4.1.1 87526

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM 

(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 186,55 62,92 63,63 126,55 11.737,73 11.870,18 23.607,90

5 COBERTURA  R$       27.358,80  R$         4.208,08  R$       31.566,88 

5.2 ÁREA AMPLIADA

5.2.1 92566

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 

PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 64,59 25,10 3,91 29,01 1.621,21 252,55 1.873,76

5.2.2 92540

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 

2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M2 64,59 81,83 23,38 105,21 5.285,40 1.510,11 6.795,51

5.2.3 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 64,59 42,05 4,85 46,90 2.716,01 313,26 3.029,27

5.3 AREA DE GARAGENS

5.3.1 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 59,70 77,26 2,56 79,82 4.612,42 152,83 4.765,25

5.3.2 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 15,00 110,00 9,14 119,14 1.650,00 137,10 1.787,10
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5.3.3 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019
M 30,00 44,35 4,66 49,01 1.330,50 139,80 1.470,30

5.3.4 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
M 15,00 48,82 12,73 61,55 732,30 190,95 923,25

5.3.5 92608 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA UN 4,00 1.036,19 169,02 1.205,21 4.144,76 676,08 4.820,84

5.3.6 92602 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA UN 4,00 604,80 117,80 722,60 2.419,20 471,20 2.890,40

5.3.7 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA M2 60,00 47,45 6,07 53,52 2.847,00 364,20 3.211,20

6 ESQUADRIAS  R$       41.715,42  R$         2.312,04  R$       44.027,46 

6.1 PAVIMENTO TÉRREO

6.1.1 90791

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA 

OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA 

EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 14,00 927,84 20,56 948,40 12.989,76 287,84 13.277,60

6.1.2 COMP3

PORTA EXTERNA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO LAMBRIL SUPREMA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ESPESSURA MÍNIMA DE 4CM DA FOLHA. 

INCLUIDO PUXADOR METALICA H=80CM

M2 1,89 1.250,00 120,00 1.370,00 2.362,50 226,80 2.589,30

6.1.3 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 6,00 682,08 14,91 696,99 4.092,48 89,46 4.181,94

6.1.4 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 6,00 68,73 18,54 87,27 412,38 111,24 523,62

6.2 RETIRADA DE JANELAS EXISTENTES PARA COLOCAÇÃO DE NOVAS MODERNIZADAS

6.2.1 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 25,20 2,18 5,30 7,48 54,94 133,56 188,50

6.2.2 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 21,72 12,70 14,60 27,30 275,84 317,11 592,96

6.2.3 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 28,52 682,08 14,91 696,99 19.452,92 425,23 19.878,15

6.2.4 REGIONAL REQUADRO E REPAROS PARA INSTALAÇÃO DE JANELAS NOVAS UN 14,00 50,00 25,00 75,00 700,00 350,00 1.050,00

6.2.5 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 20,00 68,73 18,54 87,27 1.374,60 370,80 1.745,40

7 MOVIMENTOS DE TERRA  R$                      -    R$                      -    R$                      -   

8 REVESTIMENTOS  R$       20.621,43  R$       16.450,13  R$       37.071,56 

8.1 AREA COMPLETA

8.1.1 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 50,00 3,07 6,99 10,06 153,50 349,50 503,00
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8.1.2 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M2 373,10 2,48 2,39 4,87 925,29 891,71 1.817,00

8.1.3 89048

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). 

AF_11/2014

M2 373,10 19,85 15,91 35,76 7.406,04 5.936,02 13.342,06

8.1.4 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 70,00 48,90 19,23 68,13 3.423,00 1.346,10 4.769,10

8.1.5 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_P
M2 0,00 67,39 12,56 79,95 0,00 0,00 0,00

8.3 EXTERIOR

8.3.1 87908 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 280,00 3,12 3,31 6,43 873,60 926,80 1.800,40

8.3.2 87786 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M2 280,00 28,00 25,00 53,00 7.840,00 7.000,00 14.840,00

9 PISOS  R$       43.591,79  R$         7.658,14  R$       51.249,93 

9.1 AREA REFORMA

9.1.1 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M 150,00 0,59 1,50 2,09 88,50 225,00 313,50

9.1.2 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 50,00 5,52 12,82 18,34 276,00 641,00 917,00

9.1.3 87263

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 180,00 122,91 12,30 135,21 22.123,80 2.214,00 24.337,80

9.1.4 98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 100,00 40,76 2,32 43,08 4.076,00 232,00 4.308,00

9.1.5 94438

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, 

PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

M2 180,00 24,21 12,75 36,96 4.357,80 2.295,00 6.652,80

9.1.6 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 15,00 53,12 14,29 67,41 796,80 214,35 1.011,15

9.2 AMPLIACAO

9.2.3 87263

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 69,62 122,91 12,30 135,21 8.556,99 856,33 9.413,32

9.2.4 98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 40,00 40,76 2,32 43,08 1.630,40 92,80 1.723,20
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9.2.5 94438

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, 

PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

M2 69,62 24,21 12,75 36,96 1.685,50 887,66 2.573,16

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$       15.415,55  R$         6.917,30  R$       22.332,85 

10.1 AREA AMPLIADA

10.1.2 93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

AF_01/2016

UN 14,00 61,22 64,10 125,32 857,08 897,40 1.754,48

10.1.3 93143
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
UN 0,00 83,38 71,68 155,06 0,00 0,00 0,00

10.1.4 93141
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
UN 17,00 81,10 71,70 152,80 1.378,70 1.218,90 2.597,60

10.1.5 101890
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 13,81 1,89 15,70 27,62 3,78 31,40

10.1.7 101892
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 67,95 3,80 71,75 67,95 3,80 71,75

10.1.9 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 200,00 4,90 3,10 8,00 980,00 620,00 1.600,00

10.1.10 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 150,00 2,60 0,68 3,28 390,00 102,00 492,00

10.1.11 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 100,00 4,33 1,15 5,48 433,00 115,00 548,00

10.1.13 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 50,00 10,11 2,22 12,33 505,50 111,00 616,50

10.1.15 97597
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
M 3,00 31,32 8,23 39,55 93,96 24,69 118,65

10.1.16 97587
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM 

REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 10,00 139,72 7,77 147,49 1.397,20 77,70 1.474,90

10.1.17 98264
CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 100,00 2,61 1,99 4,60 261,00 199,00 460,00

10.1.18 100563
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM 

ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 1,00 417,57 38,79 456,36 417,57 38,79 456,36

10.2 AREA REFORMA

10.2.1 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 20,00 0,27 0,76 1,03 5,40 15,20 20,60
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10.2.2 93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

AF_01/2016

UN 20,00 61,22 64,10 125,32 1.224,40 1.282,00 2.506,40

10.2.3 93143
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
UN 5,00 83,38 71,68 155,06 416,90 358,40 775,30

10.2.4 93141
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
UN 10,00 81,10 71,70 152,80 811,00 717,00 1.528,00

10.2.5 101890
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 5,00 13,81 1,89 15,70 69,05 9,45 78,50

10.2.7 101892
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 5,00 67,95 3,80 71,75 339,75 19,00 358,75

10.2.9 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 100,00 4,90 3,10 8,00 490,00 310,00 800,00

10.2.10 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 100,00 2,60 0,68 3,28 260,00 68,00 328,00

10.2.13 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 150,00 10,11 2,22 12,33 1.516,50 333,00 1.849,50

10.2.14 97587
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM 

REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 20,00 139,72 7,77 147,49 2.794,40 155,40 2.949,80

10.2.15 98264
CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 100,00 2,61 1,99 4,60 261,00 199,00 460,00

10.2.16 100563
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM 

ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 1,00 417,57 38,79 456,36 417,57 38,79 456,36

13 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO  R$             979,56  R$               59,68  R$         1.039,24 

13.1 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 1,00 141,24 13,06 154,30 141,24 13,06 154,30

13.3 97587
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM 

REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 6,00 139,72 7,77 147,49 838,32 46,62 884,94

14 ÁGUA FRIA  R$         1.667,82  R$         1.144,96  R$         2.812,78 

14.4 89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 

MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

AF_12/2014

UN 4,00 50,28 71,31 121,59 201,12 285,24 486,36

14.5 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00 649,46 220,20 869,66 649,46 220,20 869,66

14.6 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 24,00 17,71 20,28 37,99 425,04 486,72 911,76
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14.7 91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 20,00 19,61 7,64 27,25 392,20 152,80 545,00

15 ESGOTO  R$         2.442,50  R$         1.549,36  R$         3.991,86 

15.1 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 19,79 7,14 26,93 39,58 14,28 53,86

15.2 89495
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
UN 2,00 7,64 0,98 8,62 15,28 1,96 17,24

15.6 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 12,00 24,69 26,02 50,71 296,28 312,24 608,52

15.7 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 24,00 44,21 32,01 76,22 1.061,04 768,24 1.829,28

15.8 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 

100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO 

OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 24,00 42,93 18,86 61,79 1.030,32 452,64 1.482,96

16 APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS  R$         4.155,95  R$             407,88  R$         4.563,83 

16.1 93396

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 

CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 393,69 81,10 474,79 787,38 162,20 949,58

16.3 86923

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA 

EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 510,51 26,21 536,72 510,51 26,21 536,72

16.4 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2� OU 3/4�, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 78,03 1,95 79,98 78,03 1,95 79,98

16.6 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 8,25 1,72 9,97 8,25 1,72 9,97
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16.7 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 2,00 503,03 21,33 524,36 1.006,06 42,66 1.048,72

16.8 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 31,00 3,13 34,13 62,00 6,26 68,26

16.9 95546
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 2,00 138,67 38,84 177,51 277,34 77,68 355,02

16.10 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
UN 4,00 61,02 7,74 68,76 244,08 30,96 275,04

16.11 100864
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 2,00 591,15 29,12 620,27 1.182,30 58,24 1.240,54

18 PINTURAS  R$       18.545,66  R$       13.441,18  R$       31.986,84 

18.1 PINTURAS INTERNAS

18.1.1 AREA AMPLIADA

18.1.1.1 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 303,10 11,54 8,31 19,85 3.497,77 2.518,76 6.016,54

18.1.1.2 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 303,10 2,07 1,04 3,11 627,42 315,22 942,64

18.1.1.3 95623
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE 

EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
M2 303,10 7,57 5,00 12,57 2.294,47 1.515,50 3.809,97

18.1.2 AREA REFORMADA

18.1.2.1 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 250,00 11,54 8,31 19,85 2.885,00 2.077,50 4.962,50

18.1.2.2 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 250,00 2,07 1,04 3,11 517,50 260,00 777,50

18.1.2.3 95623
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE 

EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
M2 250,00 7,57 5,00 12,57 1.892,50 1.250,00 3.142,50

18.2 PINTURAS EXTERNAS

18.2.1 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 

DEMÃOS. AF_06/2018
M2 190,00 10,60 10,83 21,43 2.014,00 2.057,70 4.071,70

18.2.2 COMP 02

APLICAÇÃO MANUAL DE BASE PROJETADA ARGAMASSA TEXTURIZADA COM 3 DEMAOS DE 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

M2 190,00 23,00 15,00 38,00 4.370,00 2.850,00 7.220,00

18.2.3 79500/2 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS M2 50,00 8,94 11,93 20,87 447,00 596,50 1.043,50

19 ESTACIONAMENTO ANTIGO COBERTO - GARAGEM  R$         6.513,25  R$         1.347,64  R$         7.860,89 

19.1 PISOS E CALCADAS

19.1.1 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. M2 60,00 0,99 0,58 1,57 59,40 34,80 94,20

19.1.2 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 

20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 60,00 55,00 10,37 65,37 3.300,00 622,20 3.922,20
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19.1.3 92399
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 

10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M2 36,00 65,00 7,04 72,04 2.340,00 253,44 2.593,44

19.1.4 94264
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 

CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
M 15,00 15,99 12,56 28,55 239,85 188,40 428,25

19.1.5 101749 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, M2 20,00 28,70 12,44 41,14 574,00 248,80 822,80

20 ESTACIONAMENTO NOVO - ÁREA DESCOBERTA FUNDOS  R$         2.818,50  R$         1.004,15  R$         3.822,65 

20.1 AJARDINAMENTO

20.1.1 98524

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

M2 100,00 0,78 2,03 2,81 78,00 203,00 281,00

20.1.2 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 50,00 22,11 1,59 23,70 1.105,50 79,50 1.185,00

20.1.3 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 5,00 143,00 94,93 237,93 715,00 474,65 1.189,65

20.1.4 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 100,00 9,20 2,47 11,67 920,00 247,00 1.167,00

21 MUROS E FECHAMENTOS  R$       44.444,60  R$       27.242,74  R$       71.687,34 

21.1 MURO FRENTE MENOR 11.184,96 6.986,79

21.1.1 RETIRADA DE GRADES METALICAS EXISTENTES

97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 24,00 0,32 0,91 1,23 7,68 21,84 29,52

97625 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM M3 5,00 31,22 6,28 37,50 156,10 31,40 187,50

21.1.2 MURO E GRADES

21.1.2.1 FUNDAÇÕES

21.1.2.1.1 101175 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO M 8,00 58,05 38,00 96,05 464,40 304,00 768,40

21.1.2.1.2 95576 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, KG 9,48 12,99 1,96 14,95 123,15 18,58 141,73

21.1.2.2 VIGAS BALDRAMES (SECAO 15X30 - 4 FERROS 8.0MM) ML 16,00

21.1.2.2.1 96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 9,60 70,42 29,10 99,52 676,03 279,36 955,39

21.1.2.2.2 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,86 22,44 46,86 69,30 19,39 40,49 59,88

21.1.2.2.3 92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM KG 10,46 12,86 5,57 18,43 134,57 58,28 192,85

21.1.2.2.4 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 25,28 13,47 2,77 16,24 340,52 70,03 410,55

21.1.2.2.5 92726

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 

USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,72 370,91 16,91 387,82 267,06 12,18 279,23

Carimbo e AssinaturaResponsável Técnico Carimbo e AssinaturaResponsável pela Verificação Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação



PÁGINA: 11 DE 15  

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS PROTOCOLO Nº:

PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:

SECRETARIA EDUCACAO MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO 2023) VERSÃO 1.0 ART N°:
DATA:  15/02/2023 REG. CREA:

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

17.593.603-3

AMPLIAÇÃO
1720223143379
PR-89858/D

SEDUAV KENNEDY

LEVANTAMENTO Nº:
CATANDUVAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA
1

21.1.2.2.6 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 12,00 26,07 8,55 34,62 312,84 102,60 415,44

21.1.2.3 PILARES 4 UNID

21.1.2.3.1 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 8,60 70,90 28,41 99,31 609,74 244,33 854,07

21.1.2.3.2 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 6,25 12,86 5,57 18,43 80,37 34,81 115,18

21.1.2.3.3 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 29,62 12,49 1,99 14,48 369,90 58,94 428,84

21.1.2.3.4 92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 

MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,53 384,75 20,75 405,50 203,15 10,96 214,10

21.1.2.4 PAREDES E FECHAMENTO

21.1.2.4.1 87526

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM 

(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 15,60 62,92 63,63 126,55 981,55 992,63 1.974,18

21.1.2.4.2 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M2 31,20 1,87 1,82 3,69 58,34 56,78 115,13

21.1.2.4.3 89048

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). 

AF_11/2014

M2 31,20 14,48 12,67 27,15 451,78 395,30 847,08

21.1.2.4.4 99862
GRADIL EM ALUMÍNIO OU FERRO FIXADO ATRAVÉS DE CHUMBADORES, FORMADO POR TUBOS 

RETANGULARES DE 4CM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA APLICADA.
M2 9,80 331,00 303,00 634,00 3.243,80 2.969,40 6.213,20

21.1.2.4.5 100701
PORTAO DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, CONFORME 

MODELO DE GRADIL, COM PINTURA ELETROSTATICA INCLUSA
M2 4,40 354,00 85,00 439,00 1.557,60 374,00 1.931,60

21.1.2.5 PINTURAS

21.1.2.5.1 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 

DEMÃOS. AF_06/2018
M2 31,20 10,60 10,83 21,43 330,72 337,90 668,62

21.1.2.5.2 COMP02

APLICAÇÃO MANUAL DE BASE PROJETADA ARGAMASSA TEXTURIZADA COM 3 DEMAOS DE 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

M2 31,20 23,00 15,00 38,00 717,60 468,00 1.185,60

21.1.2.5.3 79500/2 PINTURA ACRILICA COM TINTA PARA PISO EM PILARES RETANGULARES M2 8,80 8,94 11,93 20,87 78,67 104,98 183,66
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21.2 MURO LATERAL 33.259,64 20.255,95

21.2.1 RETIRADA DE GRADES METALICAS EXISTENTES

21.2.1.1 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 60,00 0,32 0,91 1,23 19,20 54,60 73,80

21.2.1.2 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 15,00 31,22 6,28 37,50 468,30 94,20 562,50

21.2.2 MURO E GRADES

21.1.2.1 FUNDAÇÕES

21.1.2.1.1 101175
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
M 28,00 58,05 38,00 96,05 1.625,40 1.064,00 2.689,40

21.1.2.1.2 95576
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 

DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016
KG 33,18 12,99 1,96 14,95 431,01 65,03 496,04

21.1.2.2 VIGAS BALDRAMES (SECAO 15X30 - 4 FERROS 8.0MM) ML 6,00

21.1.2.2.1 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 3,60 70,42 29,10 99,52 253,51 104,76 358,27

21.1.2.2.2 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 0,32 22,44 46,86 69,30 7,27 15,18 22,45

21.1.2.2.3 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 3,92 12,86 5,57 18,43 50,46 21,86 72,32

21.1.2.2.4 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 9,48 13,47 2,77 16,24 127,70 26,26 153,96

21.1.2.2.5 92726

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 

USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,27 370,91 16,91 387,82 100,15 4,57 104,71

21.1.2.2.6 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 4,50 26,07 8,55 34,62 117,32 38,48 155,79

21.1.2.3 PILARES 14 UNID

21.1.2.3.1 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 30,10 70,90 28,41 99,31 2.134,09 855,14 2.989,23

21.1.2.3.2 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 21,87 12,86 5,57 18,43 281,28 121,83 403,11
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21.1.2.3.3 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 103,66 12,49 1,99 14,48 1.294,66 206,28 1.500,94

21.1.2.3.4 92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 

MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 1,85 384,75 20,75 405,50 711,02 38,35 749,36

21.1.2.4 PAREDES E FECHAMENTO

21.1.2.4.1 87526

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM 

(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 3,20 62,92 63,63 126,55 201,34 203,62 404,96

21.1.2.4.2 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M2 6,40 1,87 1,82 3,69 11,97 11,65 23,62

21.1.2.4.3 89048

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). 

AF_11/2014

M2 6,40 14,48 12,67 27,15 92,67 81,09 173,76

21.1.2.4.4 99862
GRADIL EM ALUMÍNIO OU FERRO FIXADO ATRAVÉS DE CHUMBADORES, FORMADO POR TUBOS 

RETANGULARES DE 4CM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA APLICADA.
M2 48,10 331,00 303,00 634,00 15.921,10 14.574,30 30.495,40

21.1.2.4.5 100701
PORTAO DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, CONFORME 

MODELO DE GRADIL, COM PINTURA ELETROSTATICA INCLUSA
M2 25,20 354,00 85,00 439,00 8.920,80 2.142,00 11.062,80

21.1.2.5 PINTURAS

21.1.2.5.1 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 

DEMÃOS. AF_06/2018
M2 6,40 10,60 10,83 21,43 67,84 69,31 137,15

21.1.2.5.2 COMP02

APLICAÇÃO MANUAL DE BASE PROJETADA ARGAMASSA TEXTURIZADA COM 3 DEMAOS DE 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

M2 6,40 23,00 15,00 38,00 147,20 96,00 243,20

21.1.2.5.3 79500/2 PINTURA ACRILICA COM TINTA PARA PISO EM PILARES RETANGULARES M2 30,80 8,94 11,93 20,87 275,35 367,44 642,80

22 PASSEIO PÚBLICO  R$         3.485,50  R$         2.082,14  R$         5.567,64 

22.1 RAMPAS DO PASSEIO PÚBLICO

22.1.1 REGIONAL RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESQUINA - PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO UNID 2,00 350,00 100,00 450,00 700,00 200,00 900,00

22.1.2 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 1,00 31,22 6,28 37,50 31,22 6,28 37,50

22.2 PASSEIO PÚBLICO 
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS PROTOCOLO Nº:

PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:

SECRETARIA EDUCACAO MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO 2023) VERSÃO 1.0 ART N°:
DATA:  15/02/2023 REG. CREA:

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

17.593.603-3

AMPLIAÇÃO
1720223143379
PR-89858/D

SEDUAV KENNEDY

LEVANTAMENTO Nº:
CATANDUVAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA
1

22.2.1 94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MANUAL. AF_07/2016
M3 4,58 287,83 118,63 406,46 1.316,82 542,73 1.859,55

22.2.2 94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MANUAL. AF_07/2016
M3 2,20 287,83 118,63 406,46 634,38 261,46 895,84

22.2.3 79500/2 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS M2 89,83 8,94 11,93 20,87 803,08 1.071,67 1.874,75

23 CALÇADAS INTERNAS  R$         5.365,42  R$         3.464,10  R$         8.829,52 

23.1 RAMPA DE ACESSIBILIDADE INTERNA

23.1.1 94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MANUAL. AF_07/2016
M3 0,54 287,83 118,63 406,46 155,43 64,06 219,49

23.1.2 87526

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM 

(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 4,40 62,92 63,63 126,55 276,85 279,97 556,82

23.1.3 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M2 4,40 1,87 1,82 3,69 8,23 8,01 16,24

23.1.4 89048

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). 

AF_11/2014

M2 4,40 14,48 12,67 27,15 63,71 55,75 119,46

23.1.5 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 5,28 13,60 28,42 42,02 71,81 150,06 221,87

23.1.6 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 

1.1/2� ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2�, GRADIL FORMADO POR BARRAS 

CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 9,00 290,43 155,51 445,94 2.613,87 1.399,59 4.013,46

23.1.7 99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P

M 9,00 72,45 25,49 97,94 652,05 229,41 881,46

23.1.8 79500/2 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS M2 10,80 8,94 11,93 20,87 96,55 128,84 225,40

23.2 CALÇADA DE ACESSO PRINCIPAL

23.2.1 94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MANUAL. AF_07/2016
M3 0,53 287,83 118,63 406,46 152,26 62,76 215,02

23.2.2 87526

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM 

(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 4,80 62,92 63,63 126,55 302,02 305,42 607,44

23.2.3 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M2 4,80 1,87 1,82 3,69 8,98 8,74 17,71
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS PROTOCOLO Nº:

PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:

SECRETARIA EDUCACAO MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
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ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
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MEDIDA
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MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

17.593.603-3

AMPLIAÇÃO
1720223143379
PR-89858/D

SEDUAV KENNEDY

LEVANTAMENTO Nº:
CATANDUVAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA
1

23.2.4 89048

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). 

AF_11/2014

M2 4,80 14,48 12,67 27,15 69,50 60,82 130,32

23.2.5 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 5,29 13,60 28,42 42,02 71,94 150,34 222,29

23.2.6 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 

1.1/2� ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2�, GRADIL FORMADO POR BARRAS 

CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 1,80 290,43 155,51 445,94 522,77 279,92 802,69

23.2.7 79500/2 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS M2 5,29 8,94 11,93 20,87 47,29 63,11 110,40

23.3 ESCADA DE ACESSO PEDESTRES

23.3.1 94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MANUAL. AF_07/2016
M3 0,32 287,83 118,63 406,46 93,26 38,44 131,69

23.3.2 87526

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM 

(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 1,50 62,92 63,63 126,55 94,38 95,45 189,83

23.3.3 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M2 1,50 1,87 1,82 3,69 2,81 2,73 5,54

23.3.4 89048

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). 

AF_11/2014

M2 1,50 14,48 12,67 27,15 21,72 19,01 40,73

23.3.5 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,81 13,60 28,42 42,02 11,02 23,02 34,04

23.3.6 79500/2 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS M2 3,24 8,94 11,93 20,87 28,97 38,65 67,62
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