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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS PROTOCOLO N2: 17.593.603-3

-
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PARANA EDIFICACOES ENDEREGO: AV KENNEDY ORGAO: SEDU
SECRETARIA EDUCACAO MUNICIPIO:  CATANDUVAS TIPO DE OBRA/SERVICO: AMPLIAGAO _
. TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO 2023) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO Ne: 1 ART N°: 1720223143379 PARANA
PARANA DATA: 15/02/2023 RESPONSAVEL TECNICO:  LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA REG. CREA: PR-89858/D EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO
ITEM €0DIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | - QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 6.177,57 | RS 3.228,24 RS 9.405,81
1.1 COMP 001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,00 326,66 40,81 367,47 1.306,64 163,24 1.469,88
De acordo com o Manual de Placas de Obras de Edificaﬁgﬁc")ﬁg
12 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZA~NDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M 124,29 39,03 2450 6353 4.851,04 3.045,11 7.896,14
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018
13 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGCAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO M2 124,29 0,16 0,16 0,32 19,89 19,89 39.77
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
2 DEMOLIGOES INICIAIS DE OBRA RS 1.117,87 | RS 566,83 RS 1.684,70
2.1 ESQUADRIAS
2.1.1. 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 8,40 2,18 5,30 7,48 18,31 44,52 62,83
2.1.2 97645 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 25,00 12,70 14,60 27,30 317,50 365,00 682,50
2.2 PAREDES
221 97625 DEMOLIGCAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM M3 2505 3122 6,28 37,50 782,06 157,31 939,38
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
3 ESTRUTURA AMPLIADA - 20 PILARES RS 34.945,70 |R$  10.381,22 RS  45.326,92
3.1 FUNDACOES
311 101175 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO M 40,00 66,78 48,02 114,80 2.671.20 1.920,80 4.592,00
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
312 95576 ME)NTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, KG 47.40 11,47 1,90 13,37 543,68 90,06 633,74
DIAMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016
3.3 VIGAS BALDRAMES (SECAO 15X30 - 4 FERROS 8.0MM) ML 46,30
331 96533 FABRICACAO, MONTAGEM E DE%MONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 27.78 95,93 36,50 132,43 2.664,94 1.013,97 3.67891
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017
332 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 250 30,44 59.44 89,88 76,11 148,61 224,72
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
3.33 92775 UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 30,28 12,86 5,57 18,43 389,40 168,66 558,06
AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
3.34 92777 UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 73,15 13,47 2,77 16,24 985,38 202,64 1.188,02
AF_12/2015
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM
3.3.6 92726 USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M2 - M3 2,08 380,00 20,00 400,00 791,73 41,67 833,40
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
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3.3.7 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 34,73 26,07 8,55 34,62 905,28 296,90 1.202,18
PILARES
3.4 20 UNID
341 92263 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 64,40 70,90 2841 9931 4.565,96 1.829,60 6.395,56
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
3.4.2 92775 UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 43,60 12,86 5,57 18,43 560,70 242,85 803,55
AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
3.4.3 92778 UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 88,85 12,49 1,99 14,48 1.109,71 176,81 1.286,52
AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
3.4.4 92779 UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 123,26 10,76 1,40 12,16 1.326,32 172,57 1.498,89
AF_12/2015
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM SECAO
3.4.6 92720 MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 3,54 384,75 20,75 405,50 1.362,02 73,46 1.435,47
ACABAMENTO. AF_12/2015
3.5 VIGAS TERREO - (SECAO DE 15X30) 46,30
351 92265 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17 M2 31,98 49,99 23,02 73,01 1.598,68 736,18 2.334,86
MM. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
3.5.2 92775 UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 2,88 12,86 5,57 18,43 37,01 16,03 53,05
AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
3.53 92777 UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 34,86 13,47 2,77 16,24 469,54 96,56 566,10
AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
3.5.4 92778 UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 84,21 12,49 1,99 14,48 1.051,83 167,59 1.219,42
AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
3.5.6 92780 UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. KG 2,08 10,58 0,92 11,50 22,04 1,92 23,96
AF_12/2015
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM
3.5.7 92726 USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M2 - M3 2,08 380,00 20,00 400,00 791,73 41,67 833,40
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
3.7 VERGAS E CONTRAVERGAS
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371 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. M 6,00 7414 17,57 91,71 444,84 105,42 550,26
AF_03/2016
3.7.2 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 10,00 56,23 15,79 72,02 562,30 157,90 720,20
3.8 LAJES INFERIORES
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA,
3.8.1 101963 M2 63,18 156,55 26,87 183,42 9.890,83 1.697,65 11.588,48
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
3.8.2 92777 UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 47,40 13,47 2,77 16,24 638,48 131,30 769,78
AF_12/2015
383 92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJIEMACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA M2 6318 2352 13,46 36,98 1.485,99 850,40 2.336,40
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020
4 PAREDES E VEDAGGSES R$ 11.737,73 [R$  11.870,18 RS  23.607,91
4.1 PAVIMENTO INFERIOR
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM
4.1.1 87526 (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? M2 186,55 62,92 63,63 126,55 11.737,73 11.870,18 23.607,90
COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
5 COBERTURA R$ 27.358,80 [R$  4.208,08 R$ 31.566,88
5.2 AREA AMPLIADA
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA
5.2.1 92566 PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, M2 64,59 25,10 3,91 29,01 1.621,21 252,55 1.873,76
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE
5.2.2 92540 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE M2 64,59 81,83 23,38 105,21 5.285,40 1.510,11 6.795,51
VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
5.2.3 94207 LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 M2 64,59 42,05 4,85 46,90 2.716,01 313,26 3.029,27
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
5.3 AREA DE GARAGENS
531 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M2 59.70 77.26 256 79.82 4.612,42 152,83 4.765,25
ICAMENTO. AF_07/2019
532 94228 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO M 15,00 110,00 9,14 119,14 1.650,00 137,10 1.787,10
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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533 94231 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 30,00 44,35 4,66 49,01 1.330,50 139,80 1.470,30
VERTICAL. AF_07/2019
534 89512 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 15,00 48,82 12,73 6155 732,30 190,95 923,25
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
5.35 92608 FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 6 M, PARA TELHA UN 4,00 1.036,19 169,02 1.205,21 4.144,76 676,08 4.820,84
5.3.6 92602 FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 3 M, PARA TELHA UN 4,00 604,80 117,80 722,60 2.419,20 471,20 2.890,40
5.3.7 92580 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA M2 60,00 47,45 6,07 53,52 2.847,00 364,20 3.211,20
6 ESQUADRIAS RS 41.71542 [R$  2.312,04 RS  44.027,46
6.1 PAVIMENTO TERREO
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA
6.1.1 90791 OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXACAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA UN 14,00 927,84 20,56 948,40 12.989,76 287,84 13.277,60
EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA EXTERNA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO LAMBRIL SUPREMA COM GUARNIGAO, FIXACAO
6.1.2 COMP3 |COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. ESPESSURA MINIMA DE 4CM DA FOLHA. M2 1,89 1.250,00 120,00 1.370,00 2.362,50 226,80 2.589,30
INCLUIDO PUXADOR METALICA H=80CM
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
6.1.3 94570 ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E M2 6,00 682,08 14,91 696,99 4.092,48 89,46 4.181,94
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
6.1.4 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, M 6,00 6873 18,54 87.27 412,38 111,24 523,62
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
6.2 RETIRADA DE JANELAS EXISTENTES PARA COLOCACAO DE NOVAS MODERNIZADAS
6.2.1 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 25,20 2,18 5,30 7,48 54,94 133,56 188,50
6.2.2 97645 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 21,72 12,70 14,60 27,30 275,84 317,11 592,96
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
6.2.3 94570 ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E M2 28,52 682,08 14,91 696,99 19.452,92 425,23 19.878,15
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
6.2.4 REGIONAL |REQUADRO E REPAROS PARA INSTALAGAO DE JANELAS NOVAS UN 14,00 50,00 25,00 75,00 700,00 350,00 1.050,00
6.25 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, M 20,00 6873 18,54 87.27 1.374,60 370,80 1.745,40
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
7 MOVIMENTOS DE TERRA RS - |RS - RS -
8 REVESTIMENTOS R$ 20.621,43 [R$  16.450,13 R$ 37.071,56
8.1 AREA COMPLETA
811 97634 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M2 50,00 3,07 6,99 10,06 153,50 349,50 503,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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812 37878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER M2 373,10 248 239 4,87 925,29 891,71 1.817,00
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGCO/MASSA UNICA, TRAGO 1:2:8,
813 39048 PREPARE) MECANICO, COM BETONEIRA I?E 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES IN:I'ERNOS, COM M2 373,10 19,85 15,91 3576 7.406,04 5.936,02 13.342,06
EXECUCAO DE TALISCAS, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO).
AF_11/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
8.1.4 87273 DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA M2 70,00 48,90 19,23 68,13 3.423,00 1.346,10 4.769,10
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
815 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. M2 0,00 6739 12,56 79.95 0,00 0,00 0,00
AF_05/2017_P
8.3 EXTERIOR
8.3.1 87908 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 280,00 3,12 3,31 6,43 873,60 926,80 1.800,40
8.3.2 87786 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M2 280,00 28,00 25,00 53,00 7.840,00 7.000,00 14.840,00
9 PISOS RS 43.591,79 [R$  7.658,14 R$ 51.249,93
9.1 AREA REFORMA
911 97632 DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 150,00 0,59 1,50 2,09 88,50 225,00 313,50
AF_12/2017
912 97633 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 50,00 5,52 12,82 18,34 276,00 641,00 917,00
AF_12/2017
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60
9.13 87263 M2 180,00 122,91 12,30 135,21 22.123,80 2.214,00 24.337,80
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014
9.14 98688 RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 100,00 40,76 2,32 43,08 4.076,00 232,00 4.308,00
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
915 94438 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECA"‘S E 3}CM AREAS l\/iOLHADAS, M2 180,00 2421 12,75 36,96 4.357,80 2.295,00 6.652,80
PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.
AF_11/2014
9.1.6 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 15,00 53,12 14,29 67,41 796,80 214,35 1.011,15
9.2 AMPLIACAO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60
9.23 87263 M2 69,62 122,91 12,30 135,21 8.556,99 856,33 9.413,32
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014
9.2.4 98688 RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 40,00 40,76 2,32 43,08 1.630,40 92,80 1.723,20
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(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
94438 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECA"‘S E 3}CM AREAS l\/iOLHADAS, M2 60,62 2421 12,75 36,96 1.685,50 887,66 257316
PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.
AF_11/2014
INSTALAGOES ELETRICAS R$ 15.415,55 [R$  6.917,30 RS  22.332,85
AREA AMPLIADA
PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA,
10.1.2 93128 ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). UN 14,00 61,22 64,10 125,32 857,08 897,40 1.754,48
AF_01/2016
10.1.3 93143 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA, UN 0,00 8338 71,68 155,06 0,00 0,00 0,00
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
10.1.4 93141 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, UN 17,00 81,10 71,70 152,80 1.378,70 1.218,90 2.597.60
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
10.1.5 101890 DISJUNTOB MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E UN 2,00 13,81 1,89 15,70 27,62 3,78 31,40
INSTALACAO. AF_10/2020
10.1.7 101892 DISJUNTOB BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E UN 1,00 67.95 3,80 7175 67.95 3,80 7175
INSTALAGCAO. AF_10/2020
10.1.9 91846 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 NlM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UN 200,00 4,90 3,10 8,00 980,00 620,00 1.600,00
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
- 5 -
10.1.10 91925 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 Ml\/l , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 150,00 2,60 0,68 328 390,00 102,00 492,00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
= 5 y
10.1.11 91928 CABO DE COBRE FLEXIVELISOLADO,4MM~,ANTI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 100,00 433 115 5,48 433,00 115,00 548,00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
- S -
10.1.13 91932 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 Ml:/l , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 50,00 10,11 222 12,33 505,50 111,00 616,50
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
10.1.15 97597 SENSOR DE PRESENGCA COM FOTOCELULA, FIXACAO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 3,00 3132 8,23 3955 93.96 2460 118,65
AF_02/2020
10.1.16 97587 LUMINARIA TIPO CALHIA, DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS F}UORESCENTES DE 14 W, COM UN 10,00 139,72 7,77 147,49 1.397,20 77.70 1.474,90
REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
10.1.17 98264 CABO TELEFONICO CCI-504P~ARES,SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAGAO - M 100,00 261 1,99 4,60 261,00 199,00 460,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
10.1.18 100563 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM~EM CHAPA METALICA, SEM M 1,00 417,57 3879 456,36 417,57 3879 456,36
ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
AREA REFORMA
1021 97665 REMOGCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 20,00 0,27 0,76 1,03 5,40 15,20 20,60
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PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA,
10.2.2 93128 |ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). UN 20,00 61,22 64,10 125,32 1.224,40 1.282,00 2.506,40
AF_01/2016
1023 93143 |PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA, UN 5,00 83,38 168 155,06 416,90 358,40 77530
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
1024 93147 |PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, UN 10,00 81,10 71,70 152,80 811,00 717,00 1.528,00
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
1025 101890 | P'S/UNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E UN 5,00 13,81 189 15,70 69,05 9,45 7850
INSTALAGAO. AF_10/2020
1027 101897 |P'S/UNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E UN 5,00 67,95 2,80 .75 33975 19,00 35875
INSTALAGAO. AF_10/2020
10.2.9 91846 |FLETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UN 100,00 490 3,10 8,00 490,00 310,00 800,00
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
. 5 -
10.2.10 91925 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS y 100,00 2,60 0.68 128 260,00 68,00 228,00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
. 5 -
10213 9193y |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS y 150,00 1011 22 12,33 1.516,50 333,00 1.849,50
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
10.2.14 97587 |TUMINARIATIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM UN 20,00 13972 177 147,49 279440 155,40 254920
REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
102,15 9264 |CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICACAO | y 100,00 261 199 460 261,00 199,00 460,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
102,16 100563 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM y 100 17,57 1879 456,36 417,57 1879 456,36
ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
13 INSTALAGOES DE INCENDIO R$ 979,56 | R$ 59,68 R$  1.039,24
131 101908 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E UN 100 141,24 13,06 154,30 141,24 13,06 154,30
INSTALAGAO. AF_10/2020_P
133 97587 |TUMINARIATIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM UN 6,00 13972 777 147,49 838,32 4662 884,94
REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
14 AGUA FRIA R$  1.667,82 |[R$  1.144,96 R$  2.812,78
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25
14.4 89957 |MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. UN 4,00 50,28 71,31 121,59 201,12 285,24 486,36
AF_12/2014
14.5 88503 |CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS UN 1,00 649,46 220,20 869,66 649,46 220,20 869,66
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
14.6 91785 |AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU M 24,00 17,71 20,28 37,99 425,04 486,72 911,76
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
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(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
14.7 91786 AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU M 20,00 19,61 7,64 27,25 392,20 152,80 545,00
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
15 ESGOTO RS 244250 [R$  1.549,36 R$  3.991,86
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
15.1 89707 UN 2,00 19,79 7,14 26,93 39,58 14,28 53,86
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
152 39495 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 I\{IM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 2,00 764 0,98 8,62 1528 196 17,24
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE
15.6 91792 NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M 12,00 24,69 26,02 50,71 296,28 312,24 608,52
ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE
15.7 91793 NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M 24,00 44,21 32,01 76,22 1.061,04 768,24 1.829,28
ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL,
15.8 91795 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO M 24,00 42,93 18,86 61,79 1.030,32 452,64 1.482,96
OU SUB-COLETOR AF:REO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
16 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS RS 4.155,95 | RS 407,88 RS 4.563,83
BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUGCA BRANCA 35 X 50
16.1 93396 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E UN 2,00 393,69 81,10 474,79 787,38 162,20 949,58
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020
TANQUE DE LOUGA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA
16.3 86923 EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - UN 1,00 510,51 26,21 536,72 510,51 26,21 536,72
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
) A EDIO -
16.4 36915 TORNEIRA CROMADA DE MEEA, 1/2E OU 3/48, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO UN 1,00 78,03 195 79.98 78,03 195 79.98
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
16.6 36883 SIFAO DO TIPO FLEXIVELEM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1,00 8,25 172 9,97 8,25 172 9,97
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VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO
16.7 86932 ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 503,03 21,33 524,36 1.006,06 42,66 1.048,72
AF_01/2020
16.8 100849 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 31,00 3,13 34,13 62,00 6,26 68,26
16.9 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXACAO. UN 2,00 138,67 38,84 177,51 277,34 77,68 355,02
AF_01/2020
16.10 39985 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4 y COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 4,00 61,02 774 6876 244,08 30,96 275,04
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014
16.11 100864 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 2,00 591,15 2912 620,27 1.182,30 5824 1.240,54
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
18 PINTURAS R$ 18.545,66 [R$  13.441,18 RS 31.986,84
18.1 PINTURAS INTERNAS
18.1.1 AREA AMPLIADA
18.1.1.1 88497 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 303,10 11,54 8,31 19,85 3.497,77 2.518,76 6.016,54
18.1.1.2 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 303,10 2,07 1,04 3,11 627,42 315,22 942,64
18.1.1.3 95623 APLIEZACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM fANOS SEM PRESENGCA DE VAOS DE M2 303,10 757 5,00 12,57 2.294.47 1.515,50 3.809,97
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016
18.1.2 AREA REFORMADA
18.1.2.1 88497 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 250,00 11,54 8,31 19,85 2.885,00 2.077,50 4.962,50
18.1.2.2 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 250,00 2,07 1,04 3,11 517,50 260,00 777,50
18.1.2.3 95623 APLIEZACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM fANOS SEM PRESENGCA DE VAOS DE M2 250,00 757 5,00 12,57 1.892,50 1.250,00 3.142,50
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016
18.2 PINTURAS EXTERNAS
18.2.1 98555 IMPE~RMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 M2 190,00 10,60 10,83 21,43 2.014,00 2.057.70 4.071,70
DEMAOS. AF_06/2018
APLICACAO MANUAL DE BASE PROJETADA ARGAMASSA TEXTURIZADA COM 3 DEMAOS DE
18.2.2 COMP 02 [TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS SEM PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS M2 190,00 23,00 15,00 38,00 4.370,00 2.850,00 7.220,00
PAVIMENTOS, DUAS DEMAQOS. AF_11/2016
18.2.3 79500/2 |PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS M2 50,00 8,94 11,93 20,87 447,00 596,50 1.043,50
19 ESTACIONAMENTO ANTIGO COBERTO - GARAGEM RS 6.513,25 | RS 1.347,64 RS 7.860,89
19.1 PISOS E CALCADAS
19.1.1 100576 |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. M2 60,00 0,99 0,58 1,57 59,40 34,80 94,20
19.1.2 92396 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE M2 60,00 55,00 10,37 6537 3.300,00 622,20 3.922.20
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
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19.1.3 92399 EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X M2 36,00 65,00 7,04 72,04 2.340,00 253,44 2.593 44
10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
19.1.4 94264 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 M 15,00 15,99 12,56 2855 239,85 188,40 428,25
CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
19.1.5 101749 |PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, M2 20,00 28,70 12,44 41,14 574,00 248,80 822,80
20 ESTACIONAMENTO NOVO - AREA DESCOBERTA FUNDOS RS 2.818,50 | RS 1.004,15 RS 3.822,65
20.1 AJARDINAMENTO
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
20.1.1 98524 M2 100,00 0,78 2,03 2,81 78,00 203,00 281,00
20.1.2 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 50,00 22,11 1,59 23,70 1.105,50 79,50 1.185,00
20.1.3 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 5,00 143,00 94,93 237,93 715,00 474,65 1.189,65
20.1.4 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 100,00 9,20 2,47 11,67 920,00 247,00 1.167,00
21 MUROS E FECHAMENTOS RS 44.444,60 [RS  27.242,74 RS 71.687,34
21.1 MURO FRENTE MENOR 11.184,96 6.986,79
21.1.1 RETIRADA DE GRADES METALICAS EXISTENTES
97664 REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 24,00 0,32 0,91 1,23 7,68 21,84 29,52
97625 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM M3 5,00 31,22 6,28 37,50 156,10 31,40 187,50
21.1.2 MURO E GRADES
21.1.2.1 FUNDACOES
21.1.2.11 101175 |ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGCAO MANUAL COM TRADO M 8,00 58,05 38,00 96,05 464,40 304,00 768,40
21.1.2.1.2 95576 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, KG 9,48 12,99 1,96 14,95 123,15 18,58 141,73
21.1.2.2 VIGAS BALDRAMES (SECAO 15X30 - 4 FERROS 8.0MM) ML 16,00
21.1.2.2.1 96533 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 9,60 70,42 29,10 99,52 676,03 279,36 955,39
21.1.2.2.2 93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,86 22,44 46,86 69,30 19,39 40,49 59,88
21.1.2.2.3 92775 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM KG 10,46 12,86 5,57 18,43 134,57 58,28 192,85
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
21.1.2.2.4 92777 UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 25,28 13,47 2,77 16,24 340,52 70,03 410,55
AF_12/2015
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM
21.1.2.25 92726 USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M2 - M3 0,72 370,91 16,91 387,82 267,06 12,18 279,23
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS PROTOCOLO Ne: 17.593.603-3 A
PARANA EDIFICACOES ENDEREGO: AV KENNEDY ORGAO: SEDU '
SECRETARIA EDUCACAO MUNICIPIO:  CATANDUVAS TIPO DE OBRA/SERVICO: AMPLIAGAO _
. TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO 2023) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO Ne: 1 ART N°: 1720223143379 PARANA
PARANA DATA: 15/02/2023 RESPONSAVEL TECNICO:  LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA REG. CREA: PR-89858/D EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO
ITEM €0DIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | - QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
21.1.2.2.6 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 12,00 26,07 8,55 34,62 312,84 102,60 415,44
21.1.2.3 PILARES 4 UNID
211231 92263 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 8,60 70,90 2841 9931 609,74 244,33 854,07
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
21.1.2.3.2 92775 UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 6,25 12,86 5,57 18,43 80,37 34,81 115,18
AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
21.1.2.33 92778 UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 29,62 12,49 1,99 14,48 369,90 58,94 428,84
AF_12/2015
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM SECAO
21.1.2.34 92720 MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 0,53 384,75 20,75 405,50 203,15 10,96 214,10
ACABAMENTO. AF_12/2015
21.1.2.4 PAREDES E FECHAMENTO
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM
21.1.2.4.1 87526 (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? M2 15,60 62,92 63,63 126,55 981,55 992,63 1.974,18
COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
21.1.2.4.2 37878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER M2 31,20 187 182 3,69 5834 56,78 115,13
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGCO/MASSA UNICA, TRAGCO 1:2:8,
21.1.2.4.3 39048 PREPARE) MECANICO, COM BETONEIRA I?E 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES IN:I'ERNOS, COM M2 31,20 14,48 12,67 27.15 451,78 395,30 847,08
EXECUCAO DE TALISCAS, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO).
AF_11/2014
21.1.2.4.4 99862 GRADIL EM ALUMINIO OU FERRO FIXADO ATRAVES,DE CHUMBADORES, FORMADO POR TUBOS M2 9,80 331,00 303,00 634,00 3.243.80 2.969,40 6.213.20
RETANGULARES DE 4CM, COM PINTURA ELETROSTATICA APLICADA.
PORTAO DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES, CONFORME
21.1.2.45 100701 M2 4,40 354,00 85,00 439,00 1.557,60 374,00 1.931,60
MODELO DE GRADIL, COM PINTURA ELETROSTATICA INCLUSA
21.1.2.5 PINTURAS
211251 98555 IMPE~RMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 M2 31,20 10,60 10,83 21,43 330,72 337,90 668,62
DEMAOS. AF_06/2018
APLICACAO MANUAL DE BASE PROJETADA ARGAMASSA TEXTURIZADA COM 3 DEMAOS DE
21.1.2.5.2 COMPO02 [TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS SEM PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS M2 31,20 23,00 15,00 38,00 717,60 468,00 1.185,60
PAVIMENTOS, DUAS DEMAQS. AF_11/2016
21.1.2.53 79500/2 |PINTURA ACRILICA COM TINTA PARA PISO EM PILARES RETANGULARES M2 8,80 8,94 11,93 20,87 78,67 104,98 183,66
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS PROTOCOLO Ne: 17.593.603-3 A
PARANA EDIFICACOES ENDEREGO: AV KENNEDY ORGAO: SEDU '
SECRETARIA EDUCACAO MUNICIPIO:  CATANDUVAS TIPO DE OBRA/SERVICO: AMPLIAGAO _
. TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO 2023) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO Ne: 1 ART N°: 1720223143379 PARANA
PARANA DATA: 15/02/2023 RESPONSAVEL TECNICO:  LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA REG. CREA: PR-89858/D EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO
ITEM €0DIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | - QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
21.2 MURO LATERAL 33.259,64 20.255,95
21.2.1 RETIRADA DE GRADES METALICAS EXISTENTES
21.2.1.1 97664 REMOGCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 60,00 0,32 0,91 123 19,20 54,60 73.80
21.2.1.2 97625 DEMOLIGCAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM M3 15,00 3122 6,28 37,50 468,30 94,20 562,50
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
21.2.2 MURO E GRADES
21.1.2.1 FUNDACOES
21.1.2.1.1 101175 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO M 28,00 58,05 38,00 96,05 1.625,40 1.064,00 2.689,40
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
21.1.2.1.2 95576 ME)NTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, KG 3318 12,99 196 14,95 431,01 65,03 496,04
DIAMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016
21.1.2.2 VIGAS BALDRAMES (SECAO 15X30 - 4 FERROS 8.0MM) ML 6,00
21.1.2.2.1 96533 FABRICACAO, MONTAGEM E DE%MONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 3,60 70,42 29.10 99,52 253,51 104,76 358,27
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017
21.1.2.2.2 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,32 22,44 46,86 69,30 7,27 1518 2245
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
21.1.2.2.3 92775 UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 3,92 12,86 5,57 18,43 50,46 21,86 72,32
AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
21.1.2.2.4 92777 UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 9,48 13,47 2,77 16,24 127,70 26,26 153,96
AF_12/2015
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM
21.1.2.25 92726 USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M2 - M3 0,27 370,91 16,91 387,82 100,15 4,57 104,71
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
21.1.2.2.6 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 4,50 26,07 8,55 34,62 117,32 38,48 155,79
21.1.2.3 PILARES 14 UNID
211231 92263 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 30,10 70,90 2841 9931 2.134,09 855,14 2.989.23
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
21.1.2.3.2 92775 UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 21,87 12,86 5,57 18,43 281,28 121,83 403,11
AF_12/2015
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS

PROTOCOLO N2: 17.593.603-3
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PARANA EDIFICACOES ENDEREGO: AV KENNEDY ORGAO: SEDU
SECRETARIA EDUCACAO MUNICIPIO:  CATANDUVAS TIPO DE OBRA/SERVICO: AMPLIAGAO _
. TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO 2023) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO Ne: 1 ART N°: 1720223143379 PARANA
PARANA DATA: 15/02/2023 RESPONSAVEL TECNICO:  LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA REG. CREA: PR-89858/D EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO
ITEM €0DIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | - QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
21.1.2.33 92778 UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 103,66 12,49 1,99 14,48 1.294,66 206,28 1.500,94
AF_12/2015
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM SECAO
21.1.2.34 92720 MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1,85 384,75 20,75 405,50 711,02 38,35 749,36
ACABAMENTO. AF_12/2015
21.1.2.4 PAREDES E FECHAMENTO
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM
21.1.2.4.1 87526 (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? M2 3,20 62,92 63,63 126,55 201,34 203,62 404,96
COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
21.1.2.4.2 37878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER M2 6,40 187 182 3,69 11,07 11,65 2362
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGCO/MASSA UNICA, TRAGCO 1:2:8,
21.1.2.4.3 39048 PREPARE) MECANICO, COM BETONEIRA I?E 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES IN:I'ERNOS, COM M2 6,40 14,48 12,67 27.15 92,67 81,09 173,76
EXECUCAO DE TALISCAS, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO).
AF_11/2014
21.1.2.4.4 99862 GRADIL EM ALUMINIO OU FERRO FIXADO ATRAVES,DE CHUMBADORES, FORMADO POR TUBOS M2 48,10 331,00 303,00 634,00 15.921,10 14.574,30 30.495,40
RETANGULARES DE 4CM, COM PINTURA ELETROSTATICA APLICADA.
21.1.2.45 100701 PORTAO DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIGOES, CONFORME M2 25,20 354,00 85,00 439,00 8.920,80 2.142,00 11.062,80
MODELO DE GRADIL, COM PINTURA ELETROSTATICA INCLUSA
21.1.2.5 PINTURAS
21.1.2.5.1 98555 IMPE~RMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 M2 6,40 10,60 10,83 2143 67.84 69,31 137,15
DEMAOS. AF_06/2018
APLICACAO MANUAL DE BASE PROJETADA ARGAMASSA TEXTURIZADA COM 3 DEMAOS DE
21.1.2.5.2 COMPO02 [TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS SEM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS M2 6,40 23,00 15,00 38,00 147,20 96,00 243,20
PAVIMENTOS, DUAS DEMAQS. AF_11/2016
21.1.2.53 79500/2 |PINTURA ACRILICA COM TINTA PARA PISO EM PILARES RETANGULARES M2 30,80 8,94 11,93 20,87 275,35 367,44 642,80
22 PASSEIO PUBLICO RS  3.48550 [R$  2.082,14 R$  5.567,64
22.1 RAMPAS DO PASSEIO PUBLICO
22.11 REGIONAL |RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESQUINA - PASSEIO PUBLICO EM CONCRETO UNID 2,00 350,00 100,00 450,00 700,00 200,00 900,00
2212 97625 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM M3 1,00 3122 6,28 37,50 3122 6,28 37.50
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
22.2 PASSEIO PUBLICO
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS PROTOCOLO Ne: 17.593.603-3 A
PARANA EDIFICACOES ENDEREGO: AV KENNEDY ORGAO: SEDU '
SECRETARIA EDUCACAO MUNICIPIO:  CATANDUVAS TIPO DE OBRA/SERVICO: AMPLIAGAO _
. TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO 2023) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO Ne: 1 ART N°: 1720223143379 PARANA
PARANA DATA: 15/02/2023 RESPONSAVEL TECNICO:  LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA REG. CREA: PR-89858/D EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO
ITEM €0DIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | - QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
2221 94975 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 4,58 287,83 118,63 406,46 1.316,82 542,73 1.859,55
MANUAL. AF_07/2016
2222 94975 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 220 287,83 118,63 406,46 634,38 261,46 895,84
MANUAL. AF_07/2016
22.2.3 79500/2 |PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS M2 89,83 8,94 11,93 20,87 803,08 1.071,67 1.874,75
23 CALGADAS INTERNAS RS  5.36542 [R$  3.464,10 RS  8.829,52
23.1 RAMPA DE ACESSIBILIDADE INTERNA
23.1.1 94975 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 0,54 287,83 118,63 406,46 155,43 64,06 219,49
MANUAL. AF_07/2016
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM
23.1.2 87526 (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? M2 4,40 62,92 63,63 126,55 276,85 279,97 556,82
COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
2313 37878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER M2 4,40 187 182 3,69 8,23 8,01 16,24
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGCO/MASSA UNICA, TRAGCO 1:2:8,
23.1.4 39048 PREPARE) MECANICO, COM BETONEIRA I?E 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES IN:I'ERNOS, COM M2 4,40 14,48 12,67 27.15 6371 5575 119,46
EXECUCAO DE TALISCAS, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO).
AF_11/2014
23.15 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 5,28 13,60 28,42 42,02 71,81 150,06 221,87
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE
23.1.6 99839 1.1/2@ ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2@, GRADIL FORMADO POR BARRAS M 9,00 290,43 155,51 445,94 2.613,87 1.399,59 4.013,46
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P
23.1.7 99855 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 9,00 72,45 2549 97,94 652,05 229,41 881,46
23.1.8 79500/2 |PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS M2 10,80 8,94 11,93 20,87 96,55 128,84 225,40
23.2 CALCADA DE ACESSO PRINCIPAL
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
2321 94975 ! ¢ 43,5 ( / / ) M3 0,53 287,83 118,63 406,46 152,26 62,76 215,02
MANUAL. AF_07/2016
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM
23.2.2 87526 (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? M2 4,80 62,92 63,63 126,55 302,02 305,42 607,44
COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
2323 37878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER M2 4,80 187 182 3,69 8,98 8,74 1771
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

e SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS PROTOCOLO Ne: 17.593.603-3 A
PARANA EDIFICACOES ENDEREGO: AV KENNEDY ORGAO: SEDU '
SECRETARIA EDUCACAO MUNICIPIO:  CATANDUVAS TIPO DE OBRA/SERVICO: AMPLIAGAO B
. TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO 2023) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO Ne: 1 ART N°: 1720223143379 PARANA
PARANA DATA: 15/02/2023 RESPONSAVEL TECNICO:  LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA REG. CREA: PR-89858/D EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO
ITEM €0DIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | - QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGCO/MASSA UNICA, TRAGO 1:2:8,
2324 39048 PREPARE) MECANICO, COM BETONEIRA I?E 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES IN:I'ERNOS, COM M2 4,80 14,48 12,67 27.15 69,50 60,82 130,32
EXECUCAO DE TALISCAS, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO).
AF_11/2014
23.25 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 5,29 13,60 28,42 42,02 71,94 150,34 222,29
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE
23.2.6 99839 1.1/2@ ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2@, GRADIL FORMADO POR BARRAS M 1,80 290,43 155,51 445,94 522,77 279,92 802,69
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P
23.2.7 79500/2 |PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS M2 5,29 8,94 11,93 20,87 47,29 63,11 110,40
233 ESCADA DE ACESSO PEDESTRES
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
2331 94975 ! ¢ 43,5 ( / / ) M3 0,32 287,83 118,63 406,46 93,26 38,44 131,69
MANUAL. AF_07/2016
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM
23.3.2 87526 (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? M2 1,50 62,92 63,63 126,55 94,38 95,45 189,83
COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
2333 37878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER M2 1,50 187 182 3,69 281 273 5,54
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA, TRAGCO 1:2:8,
2334 39048 PREPARE) MECANICO, COM BETONEIRA I?E 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES IN:I'ERNOS, COM M2 1,50 14,48 12,67 27.15 2172 19,01 40,73
EXECUCAO DE TALISCAS, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO).
AF_11/2014
2335 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,81 13,60 28,42 42,02 11,02 23,02 34,04
23.3.6 79500/2 |PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS M2 3,24 8,94 11,93 20,87 28,97 38,65 67,62
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