
ENDEREÇO: DATA:

MUNICÍPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

OBRA: RESP. TÉCNICO:

ÓRGÃO PROP.: BDI:

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
1 R$ 6.177,57 R$ 3.228,24 R$ 9.405,81 R$ 11.719,76 2,303%
2 R$ 1.117,87 R$ 566,83 R$ 1.684,70 R$ 2.099,16 0,412%
3 R$ 34.945,70 R$ 10.381,22 R$ 45.326,92 R$ 56.477,93 11,098%
4 R$ 11.737,73 R$ 11.870,18 R$ 23.607,91 R$ 29.415,76 5,780%
5 R$ 27.358,80 R$ 4.208,08 R$ 31.566,88 R$ 39.332,74 7,729%
6 R$ 41.715,42 R$ 2.312,04 R$ 44.027,46 R$ 54.858,78 10,780%
7 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,000%

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 
E OBRAS PÚBLICAS

PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
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TOTAL COM BDI

LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA

AMPLIAÇÃOCATANDUVAS

DEMOLIÇÕES INICIAIS DE OBRA
ESTRUTURA AMPLIADA - 20 PILARES
PAREDES E VEDAÇõES

ESQUADRIAS
COBERTURA

MOVIMENTOS DE TERRA

AV KENNEDY 17/2/2023

%
SEM BDI

DESCRIÇÃO

24,60%

7 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,000%
8 R$ 20.621,43 R$ 16.450,13 R$ 37.071,56 R$ 46.191,64 9,076%
9 R$ 43.591,79 R$ 7.658,14 R$ 51.249,93 R$ 63.858,07 12,548%

10 R$ 15.415,55 R$ 6.917,30 R$ 22.332,85 R$ 27.827,02 5,468%
11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,000%
12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,000%
13 R$ 979,56 R$ 59,68 R$ 1.039,24 R$ 1.294,91 0,254%
14 R$ 1.667,82 R$ 1.144,96 R$ 2.812,78 R$ 3.504,76 0,689%
15 R$ 2.442,50 R$ 1.549,36 R$ 3.991,86 R$ 4.973,91 0,977%
16 R$ 4.155,95 R$ 407,88 R$ 4.563,83 R$ 5.686,59 1,117%
17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,000%
18 R$ 18.545,66 R$ 13.441,18 R$ 31.986,84 R$ 39.856,01 7,832%
19 R$ 6.513,25 R$ 1.347,64 R$ 7.860,89 R$ 9.794,77 1,925%
20 R$ 2.818,50 R$ 1.004,15 R$ 3.822,65 R$ 4.763,07 0,936%
21 R$ 44.444,60 R$ 27.242,74 R$ 71.687,34 R$ 89.323,35 17,552%
22 R$ 3.485,50 R$ 2.082,14 R$ 5.567,64 R$ 6.937,35 1,363%
23 R$ 5.365,42 R$ 3.464,10 R$ 8.829,52 R$ 11.001,70 2,162%

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 293.100,62 R$ 115.335,99 R$ 408.436,61 R$ 508.917,27 100,0%

PERCENTAGEM (%) 71,76% 28,24% 100,00% - -
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Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo

APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E 

MUROS E FECHAMENTOS

ESCADA
PINTURAS
ESTACIONAMENTO ANTIGO COBERTO - 
ESTACIONAMENTO NOVO - ÁREA DESCOBERTA 

PISOS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REVESTIMENTOS
MOVIMENTOS DE TERRA

LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):

PASSEIO PÚBLICO 
CALÇADAS INTERNAS

INFRA-ESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO
INSTALAÇÕES PARA GLP
INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO
ÁGUA FRIA
ESGOTO


		2023-02-17T14:16:38-0300
	LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA:04791324960




