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1,0 SERVIÇOS INICIAIS  R$                          5.209,63 
1.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 323,85  R$                             809,63 

1.2 74077/3
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 

REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.
M2 2000,00 2,20  R$                          4.400,00 

2,0 ESTACAS DE CONCRETO - 64 + 10 unidades  R$                        15.088,44 
2.1 74156/3 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. M 222,00 62,66  R$                        13.910,52 
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2.1 74156/3 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. M 222,00 62,66  R$                        13.910,52 
2.2 95576 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016 KG 129,87 9,07  R$                          1.177,92 

3,0 FORMAS  R$                        52.776,49 
3.1 PILARES

3.1.1 92410

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 340,80 74,84  R$                        25.505,47 

3.2 VIGAS SUPERIORES

3.2.1 92446
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015
M2 156,00 85,00  R$                        13.260,00 

3.3 VIGAS BALDRAMES

3.3.1 92446
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015
M2 156,00 85,00  R$                        13.260,00 

3.3.2 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 11,70 64,19  R$                             751,02 

4,0 ARMAÇÃO  R$                        40.015,28 
4.1 PILARES

4.1.1 92781
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 3708,80 3,97  R$                        14.723,94 

4.1.2 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 245,40 12,74  R$                          3.126,40 

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico:

Carimbos e Assinaturas

Responsáveis pela Verificação e Aprovação:



ORCAMENTO PREVIO PÁGINA: 2 DE 7  

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

ENDEREÇO:

PRÓPRIO:  CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL MUNICIPIO:

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI(DEZEMBRO/2018) E VIGÊNCIA SEIL/PRED (FEVEREIRO/2019)

DATA:  30/08/2018

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA
QUANTI DADE

CUSTO 

UNITÁRIO
 CUSTO TOTAL (R$) 

CATANDUVAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA

01

 

0

PR-89858/D

RUA ANTONIO ZECA - LOTE 50-N-2

LEVANTAMENTO Nº:

4.1.3 92779
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 56,00 8,11  R$                             454,16 

4.2 VIGAS SUPERIORES

4.2.1 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 410,80 9,22  R$                          3.787,58 

4.2.2 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DE UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5. MM - MONTAGEM. AF 12/2015
KG 173,51 12,74  R$                          2.210,47 

4.3 VIGAS BALDRAMES4.3 VIGAS BALDRAMES

4.3.1 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 410,80 9,22  R$                          3.787,58 

4.3.2 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 173,51 12,74  R$                          2.210,47 

4.4 BLOCOS

4.4.1 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 236,80 12,74  R$                          3.016,83 

4.4.2 92776
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 54,40 11,49  R$                             625,06 

4.4.3 92779
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 748,80 8,11  R$                          6.072,77 

5,0 ESTRUTURA  R$                        20.478,76 

5.1 92720
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
M3 32,00 316,56  R$                        10.129,92 

5.2 92720
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
M3 10,58 316,56  R$                          3.349,20 

5.3 92726

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO 

COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 11,70 299,13  R$                          3.499,82 

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico:

Carimbos e Assinaturas

Responsáveis pela Verificação e Aprovação:



ORCAMENTO PREVIO PÁGINA: 3 DE 7  

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

ENDEREÇO:

PRÓPRIO:  CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL MUNICIPIO:

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI(DEZEMBRO/2018) E VIGÊNCIA SEIL/PRED (FEVEREIRO/2019)

DATA:  30/08/2018

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA
QUANTI DADE

CUSTO 

UNITÁRIO
 CUSTO TOTAL (R$) 

CATANDUVAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA

01

 

0

PR-89858/D

RUA ANTONIO ZECA - LOTE 50-N-2

LEVANTAMENTO Nº:

5.4 92726

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO 

COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 11,70 299,13  R$                          3.499,82 

6,0 VEDAÇÕES  R$                      119.554,93 

6.1 89978

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

M2 1122,75 50,00  R$                        56.137,50 
AF_12/2014

6.2 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M2 2245,50 3,37  R$                          7.567,34 

6.3 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM 

BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 2245,50 23,87  R$                        53.600,09 

6.4 REGIONAL FORRO EM PVC - REGUAS DE 20CM INCLUSIVE INSTALACAO E ACABAMENTOS (RODAFORROS E DILATACAO) M2 50,00 45,00  R$                          2.250,00 

7,0 PISOS E REVESTIMENTOS  R$                      110.700,00 

7.1 72183
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA

M2 2000,00 50,00  R$                      100.000,00 

7.2 72183
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA

M2 214,00 50,00  R$                        10.700,00 

8,0 VERGAS E CONTRA-VERGAS  R$                          2.089,85 
8.1 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 15,00 16,62  R$                             249,30 
8.2 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 45,00 27,09  R$                          1.219,05 
8.3 93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 25,00 24,86  R$                             621,50 

9,0 ESQUADRIAS  R$                        35.725,92 

9.1 REGIONAL

PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO, DO TIPO BASCULANTE PARA VÃO DE ACESSO DE VEÍCULOS DE GRANDE 

PORTE, COM ABERTURA TOTAL DO VÃO. CHAPEADOS LISOS INCLUSIVE GUARNIÇÕES E ACESSÓRIOS (MOTOR DE ABERTURA E 

INTERLIGAÇÃO COM REDE)

M2 28,00 360,00  R$                        10.080,00 

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico:

Carimbos e Assinaturas

Responsáveis pela Verificação e Aprovação:
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9.2 68054
PORTAS DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG, INCLUINDO REQUADRO E GUARNIÇÕES, DOTADAS DE BARRAS 

ANTI-PÂNICO EM DUAS FOLHAS, CONFORME PADRÃO DA NPT  
M2 26,25 395,00  R$                        10.368,75 

9.2 94569
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM 

VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
M2 27,00 330,24  R$                          8.916,48 

9.3 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015
M2 21,00 302,89  R$                          6.360,69 

10,0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                        27.608,14 10,0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                        27.608,14 

10.1 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
UN 72,00 105,20  R$                          7.574,40 

10.2 93143
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016
UN 25,00 133,74  R$                          3.343,50 

10.3 93141
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016
UN 30,00 132,19  R$                          3.965,70 

10.4 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 8,00 13,61  R$                             108,88 

10.5 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 8,00 62,33  R$                             498,64 

10.6 73831/5 LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 72,00 58,31  R$                          4.198,32 
10.7 REGIONAL SOQUETE PORCELANA UN 72,00 10,85  R$                             781,20 

10.8 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 500,00 2,13  R$                          1.065,00 

10.10 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 150,00 12,39  R$                          1.858,50 

10.11 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 200,00 8,02  R$                          1.604,00 

10.12 REGIONAL
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CONFORME CONCESSIONARIA - 3X200A, INCLUINDO POSTE DN 300 E TODOS OS 

ACESSÓRIOS, FIAÇÃO, ELETRODUTOS E PROJETO E APROVACAO EM CONCESSIONARIA
UNID 1,00 2610,00  R$                          2.610,00 

11,0 PINTURA  R$                        62.045,33 

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico:

Carimbos e Assinaturas

Responsáveis pela Verificação e Aprovação:
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11.1 REGIONAL EMASSAMENTO E FUNDO SELADOR EM PAREDES - DUAS DEMAOS DE MASSA PVA M2 2245,50 8,00  R$                        17.964,00 
11.1 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 2245,50 10,69  R$                        24.004,40 
11.2 74245/1 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 2000,00 8,22  R$                        16.440,00 
11.3 73794/1 PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS M2 108,50 33,52  R$                          3.636,92 

12,0 COBERTURA  R$                      295.228,00 

12.1 72113

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM,  SENDO 

CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO E A PINTURA DE M2 2100,00 100,77  R$                      211.617,00 12.1 72113 CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO E A PINTURA DE 

ACABAMENTO

M2 2100,00 100,77  R$                      211.617,00 

12.2 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, DO TIPO TERMOACUSTICAS COM ISOPOR APLICADO, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016
M2 2100,00 35,15  R$                        73.815,00 

12.3 91795
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 

CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 200,00 48,98  R$                          9.796,00 

13,0 LIMPEZA  R$                          3.000,00 
13.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2000,00 1,50  R$                          3.000,00 

14,0 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS UNID 2,00  R$                        41.810,38 
14.1 VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS

14.1.1 89171

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE 

DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 15,00 28,84  R$                             432,60 

14.1.2 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
M2 60,00 37,55  R$                          2.253,00 

14.1.3 74229/1
DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS
M2 16,40 455,25  R$                          7.466,10 

14.1.4 REGIONAL FORRO EM PVC - REGUAS DE 20CM INCLUSIVE INSTALACAO E ACABAMENTOS (RODAFORROS E DILATACAO) M2 15,00 45,00  R$                             675,00 
14.2 INSTALAÇÕES ELETRICAS

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico:

Carimbos e Assinaturas

Responsáveis pela Verificação e Aprovação:
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14.2.1 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
UN 3,00 105,20  R$                             315,60 

14.2.2 93143
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016
UN 2,00 133,74  R$                             267,48 

14.2.3 93141
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016
UN 1,00 132,19  R$                             132,19 

14.2.4 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2,00 11,51  R$                               23,02 

14.2.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

M 50,00 2,91  R$                             145,50 14.2.5 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 50,00 2,91  R$                             145,50 

14.2.6 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 30,00 4,91  R$                             147,30 

14.3 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

14.3.1 74166/1
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 208,94  R$                             208,94 

14.3.2 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 2,00 23,51  R$                               47,02 

14.3.3 91792
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 6,00 44,69  R$                             268,14 

14.3.4 91793
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 12,00 64,65  R$                             775,80 

14.3.5 91795
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 

CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 12,00 48,98  R$                             587,76 

14.3.6 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 

PLUVIAL. AF_12/2014
UN 2,00 19,07  R$                               38,14 

14.3.7 89495
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE 

ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
UN 2,00 7,63  R$                               15,26 

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico:

Carimbos e Assinaturas

Responsáveis pela Verificação e Aprovação:



ORCAMENTO PREVIO PÁGINA: 7 DE 7  

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

ENDEREÇO:

PRÓPRIO:  CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL MUNICIPIO:

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI(DEZEMBRO/2018) E VIGÊNCIA SEIL/PRED (FEVEREIRO/2019)

DATA:  30/08/2018

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA
QUANTI DADE

CUSTO 

UNITÁRIO
 CUSTO TOTAL (R$) 

CATANDUVAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA

01

 

0

PR-89858/D

RUA ANTONIO ZECA - LOTE 50-N-2

LEVANTAMENTO Nº:

14.3.8 91786
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO 

EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 50,00 20,07  R$                          1.003,50 

14.3.9 91785
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 25,00 33,38  R$                             834,50 

14.3.10 89971
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 34,47  R$                               68,94 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

14.3.11 86934

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM 

PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 4,00 252,51  R$                          1.010,04 

14.3.12 86932
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 

CROMADO, 1/2� X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 4,00 358,94  R$                          1.435,76 

14.3.13 89972
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 36,93  R$                               36,93 

14.3.14 88504 CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00 581,83  R$                             581,83 
14.3.15 REGIONAL BARRA DE APOIO EM INOX PARA ACESSIBILIDADE APLICADA EM PORTAS, PIAS E VASOS UN 6,00 135,00  R$                             810,00 

14.3.16 95463

FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 

1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 

COM ESPESSURA DE 8 CM

UN 1,00 1324,84  R$                          1.324,84 

TOTAL DA OBRA  R$               833.171,15 

 R$               977.611,23 
 R$                             488,81 

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico:

Carimbos e Assinaturas

Responsáveis pela Verificação e Aprovação:


