Endereco RUA ANTONIO ZECA - LOTE 50-N-2 Data: 20/1/2019
Municipio: CATANDUVAS Tipo de obra: CONSTRUGAO
Obra: CONSTRUGAO DE BARRACAO INDUSTRIAL Projeto:
Orgdo Prop.: BDI: 17,34% DIFERENCIADO
SEM BDI
~ REPETIGOES /

ITEM DESCRICAO N TOTAL OBRA %

¢ QUANTIDADE MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL )
1 |SERVICOS INICIAIS 1,00 RS 2.716,68 RS 2.492,95 RS 5.209,63 RS 6.112,78 0,63%
2 |FUNDAGOES 1,00 RS 8.459,61 RS 6.628,83 RS 15.088,44 RS 17.704,20 1,81%
3 |FORMAS 1,00 RS 34.252,55 RS 18.523,94 RS 52.776,49 RS 61.925,92 6,33%
4 |ARMAGAO 1,00 RS 27.019,65 RS 12.995,63 RS 40.015,28 RS 46.952,40 4,80%
5 |ESTRUTURA 1,00 RS 19.312,33 RS 1.166,43 RS 20.478,76 RS 24.029,00 2,46%
6 VEDACOES 1,00 RS 69.468,29 RS 50.086,64 RS 119.554,93 RS 140.281,19 14,35%
7 |PISOS E REVESTIMENTOS 1,00 RS 66.420,00 RS 44.280,00 RS 110.700,00 RS 129.891,16 13,29%
8 VERGAS E CONTRA-VERGAS 1,00 RS 1.539,60 RS 550,25 RS 2.089,85 RS 2.452,15 0,25%
9 ESQUADRIAS 1,00 RS 32.307,50 RS 3.418,42 RS 35.725,92 R$ 41.919,43 4,29%
10 |INSTALACOES ELETRICAS 1,00 RS 17.192,71 RS 10.415,43 RS 27.608,14 RS 32.394,34 3,31%
11 [PINTURA 1,00 RS 35.016,39 RS 27.028,94 RS 62.045,33 RS 72.801,62 7,45%
12 [COBERTURA 1,00 RS 248.790,00 RS 46.438,00 RS 295.228,00 RS 346.409,27 35,43%
13 [LIMPEZA 1,00 RS 1.820,00 RS 3.020,00 RS 4.840,00 RS 5.679,07 0,58%
14 |CONSTRUCAO DE BANHEIROS 2,00 RS 15.274,60 RS 5.630,59 RS 41.810,38 RS 49.058,70 5,02%
15 0,00%
16 0,00%
17 0,00%
18 0,00%
19 0,00%
20 0,00%
21 0,00%
22 0,00%
23 0,00%
TOTAL (RS$) GERAL DA OBRA R$ 579.589,91 R$ 232.676,05 RS 833.171,15 R$ 977.611,23 100,000%

PERCENTAGEM (%) 69,56% 27,93% 97,49% - -

PRAZO DE EXECUGAO: 120 DIAS

Ass. Responsavel pelo Orgamento

Carimbo




