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ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo
x ESCRITÓRIO REGIONAL :
x SUBPROJETO : PAVIMENAÇÃO
x PROTOCOLO :
x ARQ Nº :

LOCAL :
                                                                                                                                                                                        : 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS : 21,35%
ENSAIOS (%) :

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: CATANDUVAS SAM  40 SAM  40
Projeto : CICLOVIA LOTE 1 LOTE nº 1
Local da Obra : Av 8 de Dezembro (entre Av Augusto Gomes de Oliveira e Rua 33)

Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

                           

km ( ton )
TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT Paranacidade

( R$ ) ( R$ ) - PM ( R$ ) - PM
TOTAIS QUANT UNIT Paranacidade

( R$ ) ( R$ ) - PM ( R$ ) - PM
TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      2.126,38 2.126,38

COMPOSIÇÃO1
Orçacivil

PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 
20 X 20 MM E LONA 360 G, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM 
ESTRUTURA DE MADEIRA. 1752,27 1752,27 2126,38 un 1,00 2.126,38 2.126,38 2.126,38 1,00 2.126,38 2.126,38 2.126,38

4 REVESTIMENTO      112.793,51 112.793,51
PAV-073 PM curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,50 0,50 0,61 m2 2.124,00 0,61 1.295,64 1.295,64 2.124,00 0,61 1.295,64 1.295,64

96402D SINAPI Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,30 0,30 0,37 m2 2.124,00 0,37 785,88 785,88 2.124,00 0,37 785,88 785,88
ANP Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 463,00 1,0000 266,51 3813,72 3889,47 4719,87 ton 1,06 4.719,87 5.003,06 5.003,06 1,06 4.719,87 5.003,06 5.003,06

95995 SINAPI CBUQ - CAPA Trraço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) taxa CAP 0,0500 53,48 200,00 253,48 307,59 ton 164,78 307,59 50.684,68 50.684,68 164,78 307,59 50.684,68 50.684,68
transporte Areia 208,00 0,1007 12,66      
transporte Cal Hidratada CH-1 515,00 0,0152 3,39      
transporte Brita ( usina ) 0,20 0,8341 1,33      
transporte Massa 50,00 1,0000 36,10      

ANP Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 463,00 1,0000 297,15 5479,80 5502,85 6677,70 ton 8,24 6.677,70 55.024,25 55.024,25 8,24 6.677,70 55.024,25 55.024,25
6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      13.825,65 13.825,65

810250E DER Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) 10,00 0,0398 0,34 16,50 16,83 20,43 m 81,00 20,43 1.654,83 1.654,83 81,00 20,43 1.654,83 1.654,83

100576A SINAPI Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 2,29 2,29 2,78 m2 162,00 2,78 450,36 450,36 162,00 2,78 450,36 450,36
603900D DER Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas 20,00 1,5000 23,18 107,99 131,17 159,17 m3 8,10 159,17 1.289,28 1.289,28 8,10 159,17 1.289,28 1.289,28
534906K DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 20,00 0,1400 2,16 50,90 53,06 64,39 m2 162,00 64,39 10.431,18 10.431,18 162,00 64,39 10.431,18 10.431,18

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      100.502,64 100.502,64
871000 DER Tacha refletiva bidirecional 22,43 22,43 27,22 un 1.446,00 27,22 39.360,12 39.360,12 1.446,00 27,22 39.360,12 39.360,12

822000
DER

Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 
m2/m2) 23,70 23,70 28,76 m2 781,84 28,76 22.485,72 22.485,72 781,84 28,76 22.485,72 22.485,72
SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      

DER PINTURA DE CICLOVIA c/ tinta resina acrilica base-solvente - (0,034 m2/m2) 15,00 15,00 18,20 m2 2.124,00 18,20 38.656,80 38.656,80 2.124,00 18,20 38.656,80 38.656,80

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos 
para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da 
capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)      8.429,08 8.429,08

7.4 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 141,66 141,66 171,90 un 4,00 171,90 687,60 687,60 4,00 171,90 687,60 687,60
74022/53 SEIL/2016 Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 82,87 82,87 100,56 un 4,00 100,56 402,24 402,24 4,00 100,56 402,24 402,24
74022/56 SEIL/2016 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 67,53 67,53 81,95 un 4,00 81,95 327,80 327,80 4,00 81,95 327,80 327,80
74022/55 SEIL/2016 Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 182,39 182,39 221,33 un 4,00 221,33 885,32 885,32 4,00 221,33 885,32 885,32
7.1 DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 110,45 110,45 134,03 un 4,00 134,03 536,12 536,12 4,00 134,03 536,12 536,12

3.20 DAER/RS
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de 
corpos de prova da capa asfáltica. 4850,20 4850,20 5885,72 gb 1,00 5.590,00 5.885,72 5.590,00 1,00 5.590,00 5.885,72 5.590,00

x PREÇO GLOBAL 237.972,98 237.677,26 237.677,26 237.972,98 237.677,26 237.677,26
x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 114.919,89 114.919,89 114.919,89 114.919,89 114.919,89 114.919,89
x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) 114.328,29 114.328,29 114.328,29 114.328,29 114.328,29 114.328,29
x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)
x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)
x TOTAL DE DRENAGEM (10)
x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 8.724,80 8.429,08 8.429,08 8.724,80 8.429,08 8.429,08
x 2.124,00 m2 111,90 /m2 2.124,00 m2 111,90 /m2
x
x
x 1.088.408,38  1.320.783,50      237.972,98 237.677,26 237.677,26 237.972,98 237.677,26 237.677,26CONFERÊNCIA

SINAPI 02/22    DER 
ligantes fev 2022

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL


