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LMPROJETOS.ENGENHARIA@GMAIL.COM

FONES: (45) 3234-1313 / (45) 9834-0440

ENG. CIVIL - LUCAS MATHIAS - CREA - PR 89.858/D

PRANCHAS:

PROJETO ARQUITETONICO - PREFEITURA MUNICIPAL

OBRA:
ENDEREÇO:

IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA EM VIAS EXISTENTES
AVENIDA PIONEIROS, 500, CENTRO

ASSINATURAS:

“ESTE PROJETO É DE AUTORIA E PROPRIEDADE DO ENG. CIVIL LUCAS MATHIAS SENDO PROIBIDO A SUA UTILIZAÇÃO,
REPRODUÇÃO, OU ADAPTAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO, RESERVANDO-SE OS DIREITOS AUTORAIS NA FORMA DA LEI.”

DATA: 01/04/2022

Lucas Mathias - Crea n° 89858/D 
Responsável Técnico Projeto

MUNICIPIO DE CATANDUVAS - PR
Proprietário 

CNPJ - 76.208.842/0001-03

07

DADOS DA OBRA:

CONTEÚDO DA PRANCHA:ÓRGÃOS PÚBLICOS / APROVAÇÕES:

ISO A3L

S

S

M

1 ESCALA 1/500
TRECHO 3 - AVENIDA 8 DE DEZEMBRO

2 ESCALA 1/200
DETALHE ESQUEMÁTICO - DIMENSÕES 3 ESCALA 1/200

DETALHE ESQUEMÁTICO - ESQUINA

QUANTITATIVOS NO TRECHO:

PAVIMENTAÇÃO
QUADRA = 125,00  X 2,00 X 1,50 = 375,00 M2

TOTAL = 375,00 M2
LARGURA = 1,50 METROS

SINALIZAÇÃO
DELIMITAÇÃO CICLOVIA = (125,00  X 2,00 X 0,10) + (0,40 X 0,10 X 125 X 2) = 35,00 M2
LINHA INTERNA CICLOVIA = (125 X 2) + (12X2) + (4,5 X 2) X 0,10 =  14,15 M2
ESTACIONAMENTOS = (125 - 4,00 - 4,00) X 2 X 0,10 = 23,40 M2

TOTAL PINTURA AMARELA = 35,00 M2
TOTAL PINTURA BRANCA = 37,55 M2

TACHÕES = ((125 + 12)X2) / 1 = 275 UNIDADES.

FAIXA PEDESTRES - 2 UNIDADE - 22 METROS

TRECHO 03 - AVENIDA 8 DE DEZEMBRO

03

CALÇADAS
PAVER TRAVESSIA PEDESTRES
2 X 4,00 (LARG.) X 4,50 (COMP) = 36,00 M2
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