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1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$             2.418,89  R$             1.023,99  R$             3.442,88 
1.1 COMP 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,00 326,66 40,81 367,47 1.306,64 163,24 1.469,88

De acordo com o Manual de Placas de Obras de Edificações

1.2 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 
2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 43,85 25,00 15,00 40,00 1.096,25 657,75 1.754,00

1.3 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 100,00 0,16 2,03 2,19 16,00 203,00 219,00

2 DEMOLIÇÕES INICIAIS DE OBRA  R$                 629,70  R$                 427,80  R$             1.057,50 
2.2 PAREDES 

2.2.1 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 10,00 31,22 6,28 37,50 312,20 62,80 375,00

2.2.2 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 25,00 12,70 14,60 27,30 317,50 365,00 682,50

3 ESQUADRIAS  R$             6.612,33  R$                 241,66  R$             6.853,99 
3.1 102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P M2 9,12 682,08 14,91 696,99 6.220,57 135,98 6.356,55

3.2 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 5,70 68,73 18,54 87,27 391,76 105,68 497,44

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                 993,60  R$                 527,76  R$             1.521,36 

4.1 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
UN 4,00 61,22 64,10 125,32 244,88 256,40 501,28

4.2 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 50,00 4,90 3,10 8,00 245,00 155,00 400,00

4.3 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 100,00 2,60 0,68 3,28 260,00 68,00 328,00

4.4 97608
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4,00 60,93 12,09 73,02 243,72 48,36 292,08

5 URBANISMO EM PASSEIO PÚBLICO  R$             3.288,77  R$                 971,44  R$             4.260,21 
5.1 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 34,28 0,99 0,58 1,57 33,93 19,88 53,81

5.2 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 34,28 55,00 10,37 65,37 1.885,13 355,43 2.240,56

5.3 94264
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 
CM ALTURA. AF_06/2016

M 23,00 15,99 12,56 28,55 367,77 288,88 656,65

5.4 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 34,65 7,90 2,47 10,37 273,74 85,59 359,32
5.5 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 20,00 22,11 1,59 23,70 442,20 31,80 474,00
5.6 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 2,00 143,00 94,93 237,93 286,00 189,86 475,86
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6 MUROS E FECHAMENTOS  R$             9.705,54  R$             3.145,21  R$          12.850,75 
6.1 FUNDAÇÕES

6.1.1 101175 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM M 15,00 58,05 38,00 96,05 870,75 570,00 1.440,75
6.1.2 95576 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = KG 35,55 12,99 1,96 14,95 461,79 69,68 531,47

6.2 VIGAS BALDRAMES (SECAO 15X30 - 4 FERROS 8.0MM) ML 45,00
6.2.1 96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, M2 27,00 70,42 29,10 99,52 1.901,34 785,70 2.687,04
6.2.2 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 2,43 22,44 46,86 69,30 54,53 113,87 168,40
6.2.3 92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 29,43 12,86 5,57 18,43 378,47 163,93 542,39

6.2.4 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 71,10 13,47 2,77 16,24 957,72 196,95 1.154,66

6.2.5 92726
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE 
BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 2,03 370,91 16,91 387,82 751,09 34,24 785,34

6.2.6 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 33,75 26,07 8,55 34,62 879,86 288,56 1.168,43

6.3 PILARES 15 UNID

6.3.1 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 19,35 70,90 28,41 99,31 1.371,92 549,73 1.921,65

6.3.2 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 23,44 12,86 5,57 18,43 301,37 130,53 431,91

6.3.3 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 111,06 12,49 1,99 14,48 1.387,14 221,01 1.608,15

6.3.4 92720
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 1,01 384,75 20,75 405,50 389,56 21,01 410,57

7 VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS  R$          19.309,52  R$          14.846,97  R$          34.156,49 

7.1 87526
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 
14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 17,46 62,92 63,63 126,55 1.098,58 1.110,98 2.209,56

7.2 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 34,92 1,87 1,82 3,69 65,30 63,55 128,85

7.3 89048
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

M2 34,92 14,48 12,67 27,15 505,64 442,44 948,08

7.4 99862
GRADIL EM ALUMÍNIO OU FERRO FIXADO ATRAVÉS DE CHUMBADORES, FORMADO POR TUBOS 
RETANGULARES DE 4CM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA APLICADA.

M2 45,60 300,00 225,00 525,00 13.680,00 10.260,00 23.940,00
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7.5 100701
PORTAO DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, CONFORME MODELO DE 
GRADIL, COM PINTURA ELETROSTATICA INCLUSA

M2 13,20 300,00 225,00 525,00 3.960,00 2.970,00 6.930,00

8 PINTURAS  R$             2.238,60  R$             1.917,06  R$             4.155,66 

8.1 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_06/2018

M2 58,50 10,60 10,83 21,43 620,10 633,56 1.253,66

8.2 COMP02 PINTURA TEXTURIZADA DO TIPO PROJETADA COM BASE E TINTA ACRILICA ACABAMENTO ACETINADO M2 58,50 25,00 15,00 40,00 1.462,50 877,50 2.340,00

9 LIMPEZA FINAL DE OBRA  R$                   78,00  R$                 203,00  R$                 281,00 
9.1 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 100,00 0,78 2,03 2,81 78,00 203,00 281,00
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