
PRÓPRIO: CONSTRUÇÃO DE MUROS DE FECHAMENTO - SANTA CRUZ
PRAZO DE OBRA: 300 DIAS CORRIDOS

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

68.579,84R$       

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 2.057,40R$         3,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA 548,64R$            0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%
3 R - RISCOS 685,80R$            1,00% OK 0,97% 1,27% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 424,04R$            0,59% OK 0,59% 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO 4.482,33R$         6,20% OK 6,16% 7,40% 8,96%
6 I - IMPOSTOS 8.673,31R$         10,15%

6.1 0,65%
6.2 3,00%
6.3 2,00%
6.4 4,50%

16.871,52R$       
85.451,36R$       Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

24,60% DIFERE Com CPRB 26,01% 27,87% 30,89%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Carimbo e Assinatura

PARCELAS DO BDI (%)

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVAÇÃO
SITUAÇÃO DO INTERVALO 

ADMISSIVEL

PIS
COFINS
ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)
CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

TOTAL DO BDI (R$)

Responsável Técnico

PREÇO DE VENDA (R$)
BDI (%)

LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
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