
Endereço
Município: CATANDUVAS

Obra:
Órgão  Prop.: DIFERENCIADO

TOTAL

1 1,00 R$ 1.144,03 R$ 1.456,05 1,01%

2 1,00 R$ 3.007,68 R$ 3.827,99 2,66%

3 1,00 R$ 8.836,75 R$ 11.246,86 7,81%

4 1,00 R$ 7.889,96 R$ 10.041,84 6,97%

5 1,00 R$ 9.000,30 R$ 11.455,02 7,95%

6 1,00 R$ 12.781,58 R$ 16.267,59 11,30%
7 1,00 R$ 9.857,00 R$ 12.545,37 8,71%
8 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

FUNDAÇÕES

FORMAS 

ARMAÇÃO 

CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO UVR

ESTRUTURA 

VEDAÇÕES
PISOS E REVESTIMENTOS
VERGAS E CONTRA-VERGAS

%

SERVIÇOS INICIAIS

TOTAL OBRA

27,27%

LINHA ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL 20/5/2021

ITEM DESCRIÇÃO
REPETIÇÕES / 

QUANTIDADE

SEM BDI

CONSTRUÇÃO

8 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%
9 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

10 1,00 R$ 5.474,85 R$ 6.968,04 4,84%
11 1,00 R$ 5.388,39 R$ 6.858,00 4,76%
12 1,00 R$ 49.546,00 R$ 63.059,03 43,79%
13 1,00 R$ 228,00 R$ 290,18 0,20%
14 0,00%
15 0,00%
16 0,00%
17 0,00%
18 0,00%
19 0,00%
20 0,00%
21 0,00%
22 0,00%
23 0,00%

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 113.154,54 R$ 144.015,97 100,000%

PERCENTAGEM (%) 92,14% - -

Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

COBERTURA
LIMPEZA

PINTURA 

ESQUADRIAS
VERGAS E CONTRA-VERGAS


