Enderego LINHA ATERRO SANITARIO MUNICIPAL

20/5/2021

Municipio: CATANDUVAS CONSTRUGAO
Obra: CONSTRUGAO DE BARRACAO UVR
Orgdo Prop.: 27,27% DIFERENCIADO
SEM BDI
. REPETIGOES / o
ITEM DESCRICAO QUANTIDADE TOTAL TOTAL OBRA %

1 |SERVICOS INICIAIS 1,00 RS 1.144,03 RS 1.456,05 1,01%
2 |FUNDAGOES 1,00 RS 3.007,68 RS 3.827,99 2,66%
3 |FORMAS 1,00 RS 8.836,75 RS 11.246,86 7,81%
4 |ARMAGAO 1,00 RS 7.889,96 R$ 10.041,84 6,97%
5 |ESTRUTURA 1,00 R$9.000,30 R$ 11.455,02 7,95%
6 |VEDACOES 1,00 RS 12.781,58 RS 16.267,59 11,30%
7 |PISOS E REVESTIMENTOS 1,00 RS 9.857,00 RS 12.545,37 8,71%
8 |VERGAS E CONTRA-VERGAS 1,00 RS 0,00 RS 0,00 0,00%
9 |ESQUADRIAS 1,00 RS 0,00 RS 0,00 0,00%
10 |INSTALACOES ELETRICAS 1,00 RS 5.474,85 RS 6.968,04 4,84%
11 [PINTURA 1,00 RS 5.388,39 RS 6.858,00 4,76%
12 [COBERTURA 1,00 RS 49.546,00 RS 63.059,03 43,79%
13 [LIMPEZA 1,00 RS 228,00 RS 290,18 0,20%
14 0,00%
15 0,00%
16 0,00%
17 0,00%
18 0,00%
19 0,00%
20 0,00%
21 0,00%
22 0,00%
23 0,00%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 113.154,54 R$ 144.015,97 100,000%
PERCENTAGEM (%) 92,14% - -

PRAZO DE EXECUGAO: 120 DIAS

Ass. Responsavel pelo Orgamento
Carimbo

N
[ucas Mathias dos Santos Silva

CREA-PR 89858/D




