
758.976,47
ORÇAMENTO COMPARATIVO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PELA TABELA SINAPI MAIO 2022 - SEM DESONERAÇÃO
x 1.622.472,99
x ESCRITÓRIO REGIONAL :
x SUBPROJETO :
x PROTOCOLO :
x ARQ Nº :

LOCAL :
x BDI (%) - BETUMES / MATERIAIS : 15,28%
x BDI (%) - SERVIÇOS : 22,88%
x DESCONTO (%) :

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: CATANDUVAS
Projeto : MEU CAMPINHO
CÓDIGO ORÍGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD PU TAB PU+BDI PROJETO ORIGINAL

X QUANT UNIT ( R$ ) - SEDU ( R$ ) - PM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2 LOCACAO

99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 M 62,63 76,96 75,84 76,96 5.836,65 5.836,65

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS
1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO

COMPOSIÇÃO 11398 ORSE
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO 
DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. UN 2434,48 2.991,49 1,00 2.991,49 2.991,49 2.991,49

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS
2.1 MOVIMENTO DE TERRA

2.1.1 ESCAVACAO MANUAL
93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 86,51 106,30 7,37 106,30 783,43 783,43
2.1.2 ESCAVACAO MECANICA

101134 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 M3 15,03 18,47 107,40 18,47 1.983,68 1.983,68

2.1.8 COMPACTACAO MANUAL
96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 52,45 64,45 5,70 64,45 367,37 367,37
2.1.9 COMPACTACAO MECANICA

97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 
VIBRATÓRIA. AF_09/2017 M2 0,71 0,87 324,00 0,87 281,88 281,88

3 FUNDACOES
3.8 ESTACA TIPO TUBULAO

101173 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA 
DE ARRANQUE. AF_05/2020 M 59,92 73,63 8,50 73,63 625,86 625,86

4 ESTRUTURAS
4,3 CONCRETOS E GRAUTES

4.3.3 ESTRUTURAL PREPARO MECANICO

94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 405,48 498,25 1,67 498,25 832,08 832,08

4.4 LASTROS
4.4.2 CONCRETO SIMPLES

100323 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_07/2019 M3 128,64 158,07 2,74 158,07 433,11 433,11

96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_08/2017 M3 101,52 124,75 8,10 124,75 1.010,48 1.010,48

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS
x SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS

COTAÇÃO
GRADIL PARA CERCAMENTO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO E TELA DE ARAME GALVANIZADO, 
CONFORME PROJETO. M2 124,22 152,64 39,81 152,64 6.076,60 6.076,60

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO
8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES
8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS

91836 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 13,39 16,45 30,00 16,45 493,50 493,50

8.2.3.4 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS
97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½�)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 M 8,01 9,84 30,00 9,84 295,20 295,20
8.2.5 CABOS

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV

91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 5,46 6,71 200,00 6,71 1.342,00 1.342,00

8.2.8 CAIXAS

97882 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 UN 145,55 178,85 2,00 178,85 357,70 357,70

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO

COMPOSIÇÃO
POSTE METÁLICO COM ALTURA  DE 4M COM LUMINÁRIA 1 PÉTALA 100 W,CONFORME PROJETO E MEMORIAL 
DESCRITIVO. UN 1784,29 2.192,54 2,00 2.192,54 4.385,08 4.385,08

10 REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS
10.3 REVESTIMENTO DE PISOS

10.3.11 PISO EM BLOCO DE CONCRETO

92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 59,25 72,81 15,56 72,81 1.132,92 1.132,92

10.3.12 PISO DE CONCRETO

94996 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 129,08 158,61 76,50 158,61 12.133,67 12.133,67

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS
11.2 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS

11.2.1 MANUTENCAO / REPAROS - PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS
98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 2,08 2,56 100,00 2,56 256,00 256,00
98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 6,46 7,94 100,00 7,94 794,00 794,00
11.2.2 PLANTAS
98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 10,55 12,96 100,00 12,96 1.296,00 1.296,00

98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR 
QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 0,38 0,47 150,00 0,47 70,50 70,50

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS
603900 DER 01/21 LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO M3 131,17 161,18 2,06 161,18 332,03 332,03
orçapav DER 01/21 Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) M 16,83 20,68 188,40 20,68 3.896,11 3.896,11

COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. M3 60,61 74,48 39,21 74,48 2.920,36 2.920,36

74121/1 SINAPI 12/16
JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 
POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM. M 26,04 32,00 18,12 32,00 579,84 579,84

COTAÇÃO 
PISO ECOLÓGICO EMBORRACHADO MONOLÍTICO, DRENANTE E PERMEÁVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE 
PROJETO M2 380,00 466,94 41,20 466,94 19.237,93 19.237,93

COTAÇÃO SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO UN 4429,00 5.442,36 1,00 5.442,36 5.442,36 5.442,36
COTAÇÃO ALONGADOR 3 ALTURAS UN 2152,00 2.644,38 1,00 2.644,38 2.644,38 2.644,38
COTAÇÃO ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO UN 2252,00 2.767,26 1,00 2.767,26 2.767,26 2.767,26
COTAÇÃO ESQUI DUPLO UN 4902,00 6.023,58 1,00 6.023,58 6.023,58 6.023,58
COTAÇÃO PRESSÃO DE PERNAS DUPLO UN 2814,00 3.457,84 1,00 3.457,84 3.457,84 3.457,84
COTAÇÃO REMADA (A.P.E) UN 2802,00 3.443,10 1,00 3.443,10 3.443,10 3.443,10
COTAÇÃO PLACA ORIENTATIVA UN 2662,00 3.271,07 1,00 3.271,07 3.271,07 3.271,07
COTAÇÃO BALANÇA DUPLA UN 2929,00 3.599,16 1,00 3.599,16 3.599,16 3.599,16
COTAÇÃO CARROCEL UN 3281,00 4.031,69 1,00 4.031,69 4.031,69 4.031,69
COTAÇÃO GANGORRA DUPLA UN 2323,00 2.854,50 1,00 2.854,50 2.854,50 2.854,50
COTAÇÃO ESCORREGADOR 2M UN 2222,00 2.730,39 1,00 2.730,39 2.730,39 2.730,39

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)
12.1 LIMPEZAS

12.1.2 LIMPEZA DE PISOS
99802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 0,54 0,66 116,55 0,66 76,92 76,92

x TOTAL GERAL 111.087,72 111.087,72

x
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